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KOD CPV DLA WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH  
SPIS ROBÓT ORAZ ODPOWIADAJACYCH IM KODÓW CPV WG.  ROZPORZĄDZENIA KOMISJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, NR 213/2008 Z 
DNIA 28 LISTOPADA 2007 R. (STOSOWANE OD DNIA 15 WRZEŚNIA 2008 R.). 

       

 
  

NAZWA 

 

DZIAŁ ROBÓT 

71 00 00 00-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne; 

 

GRUPA ROBÓT 
 71 20 00 00-0 
 

Usługi architektoniczne i podobne; 

71 30 00 00-1 Usługi inżynieryjne; 

71 40 00 00-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu; 

71 50 00 00-3 Usługi związane z budownictwem; 

71 60 00 00-4 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej; 

 

KOD CPV                                                                               KLASA ROBÓT 
 71 21 00 00-3 
 

Doradcze usługi architektoniczne; 

71 22 00 00-6 Usługi projektowania architektonicznego; 

71 22 30 00-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych; 
 71 22 10 00-3
 

Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych; 

71 24 20 00-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów; 

71 22 21 00-1 Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich; 

71 24 80 00-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją; 

71 25 00 00-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe; 

71 25 10 00-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków; 

  

71 31 20 00-8 Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej; 

71 31 41 00-3 Usługi elektryczne; 
 71 31 42 00-4
 

Usługi zarządzania energią; 
 71 31 43 00-5
 

Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej; 

71 31 51 00-0 Usługi doradcze w zakresie materiałów budowlanych; 

71 31 52 00-1 Budowlane usługi doradcze; 

71 31 52 10-4 Usługi doradcze w zakresie budownictwa; 

71 31 70 00-3 Usługi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrożeniom; 

71 31 71 00-4 Usługi doradcze w zakresie kontroli i ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej; 
 71 31 72 00-5 
 

Usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa; 

71 31 72 10-8 Usługi doradcze w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa; 

71 32 00 00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 

71 32 80 00-3 Usługi kontroli projektu konstrukcji nośnych; 

71 32 70 00-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych; 

71 35 40 00-4 Usługi sporządzania map; 

  

71 42 00 00-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu; 

  

71 53 00 00-2 Doradcze usługi budowlane;; 

  
 71 62 00 00-0 
 

Usługi analizy; 

71 62 10 00-7 Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej; 
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KOD CPV DLA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA PRAC BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH 
 
 
SPIS ROBÓT ORAZ ODPOWIADAJACYCH IM KODÓW CPV WG.  ROZPORZĄDZENIA KOMISJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, NR 213/2008 Z DNIA 28 LISTOPADA 
2007 R. (STOSOWANE OD DNIA 15 WRZEŚNIA 2008 R.).      

NAZWA 

 

DZIAŁ ROBÓT 

45… Roboty budowlane 

 

GRUPA ROBÓT 

45 1 00000-7 Roboty budowlane 

45 1 00000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45 2 00000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz  roboty w zakresie 
inżynierii  lądowej i wodnej 

45 3 00000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45 4 00000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45 5 00000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii 
wodnej i lądowej 

 

KOD CPV                                                              KLASA ROBÓT i PODKLASA ROBÓT 

45 1 11300-1 Roboty rozbiórkowe 

  

45 2 10000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45 2 12413-4 Roboty budowlane w zakresie miejsc pobytu czasowego 

45 2 20000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45 2 21244-4 Roboty budowlane w zakresie kanałów 

45 2 23000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45 2 23100-7 Montaż konstrukcji metalowych 

45 2 23110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych 

45 2 23200-8 Roboty konstrukcyjne 

45 2 23210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 

45 2 23800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 

45 2 23810-7 Konstrukcje gotowe 

45 2 23820-0 Gotowe elementy i części składowe 

45 2 23821-7 Elementy gotowe 

45 2 32200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 

45 2 32220-0 Roboty budowlane w zakresie podstacji 

45 2 32221-7 Podstacje transformatorowe 

45 2 61215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 

45 2 62400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

45 2 62410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków 

45 2 62420-1 Wznoszenie konstrukcji obiektów 

45 2 62600-7 Różne specjalne roboty budowlane 

45 2 62680-1 Spawanie 

  

45 3 42000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

  

  

45 3 10000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45 3 11000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45 3 11100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45 3 11200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45 3 12310-3 Ochrona odgromowa 

45 3 12311-0 Montaż instalacji piorunochronnej 

45 3 14000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45 3 14300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

45 3 14310-7 Układanie kabli 

45 3 14320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 

45 3 15300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

45 3 15600-4 Instalacje niskiego napięcia 

45 3 15700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 

45 3 16000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45 3 16100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

45 3 43200-5 Instalowanie sprzętu gaśniczego 

45 3 43220-1 Instalowanie gaśnic 

  

45 4 00000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
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KOD CPV DLA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOSTAWY I MONTAŻU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH WRAZ Z 
URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI 
 
SPIS ROBÓT ORAZ ODPOWIADAJACYCH IM KODÓW CPV WG.  ROZPORZĄDZENIA KOMISJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, NR 213/2008 Z 
DNIA 28 LISTOPADA 2007 R. (STOSOWANE OD DNIA 15 WRZEŚNIA 2008 R.). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 4 10000-4 Tynkowanie 

45 4 21160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

45 4 32112-2 Kładzenie nawierzchni 

45 4 42000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

45 4 42100-8 Roboty malarskie 

45 4 42110-1 Malowanie budynków 

45 4 42121-1 Malowanie budowli 

45 4 42200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 

45 4 43000-4 Roboty elewacyjne 

45 4 50000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45 4 52000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków 

45 4 53000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

  

45 5 10000-5 Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską 

 

 
NAZWA 

 

KOD CPV                                                              KLASA ROBÓT i PODKLASA ROBÓT 

  

31320000-5 Kable energetyczne; 

31321700-9 Kable sygnalizacyjne; 

32562000-0 Kable światłowodowe; 

32562100-1 Kable światłowodowe do przesyłu informacji; 

32562300-3 Światłowodowe kable do przesyłu danych; 

45223200-8 Roboty konstrukcyjne 

45311100-1 Kable i przewody 

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych; 

45310000-3 Prace dotyczące wykonywania instalacji elektrycznych; 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45314000-1 Instalacja sprzętu telekomunikacyjnego; 

45314300-4 Instalacja infrastruktury kablowej. 

45315600-4 Prefabrykaty 

  

 Produkcja  energii 

09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła  energii 

09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 

09330000-1 Energia słoneczna 

09332000-5 Instalacje słoneczne 

09331000-8 Baterie słoneczne 

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 

  

  

45 5 10000-5 Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską 
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I. CZĘŚC OPISOWA 

1. OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.1. OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA 
Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy określa oczekiwania Zamawiającego co do całość Przedmiotu 
Zamówienia odnosząc się do określenia urządzeń i robót budowlanych zgodnych ze specyfikacjami 
wykonania i odbioru robót oraz określenia prac projektowych zgodnych parametrami projektowymi 
Przedmiotu Zamówienia.  
Ze względu na fakt, iż przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w 
rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, to zgodnie z art. 103 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-
użytkowego. 
Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót 
budowlanych oraz przygotowania charakterystycznych parametrów szczególnie w zakresie potrzebnym 
do obliczenia ceny ofertowej urządzeń i instalacji oraz wykonania prac projektowych i towarzyszących.  
Program funkcjonalno-użytkowy stanowi podstawę do sporządzenia oferty na podstawie kalkulacji 
obejmującej kompleksową realizację zadania zawierającego między innymi wykonanie dokumentacji 
projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, pozwoleniami w tym pozwoleniem 
na budowę, jak również na wykonanie wszelkich robót rozbiórkowych, budowlanych, remontowych, 
adaptacyjnych, instalacyjnych i wykończeniowych wraz z rozruchem technologicznym i odbiorem, oraz 
przekazaniem kompletnego Przedmiotu Zamówienia do użytkowania.  
W ramach Przedmiotu Zamówienia należy uwzględnić przeprowadzenie szkoleń z obsługi urządzeń i 
świadczeniem usług serwisowych wraz z  przeglądami serwisowymi przez okres gwarancji, na warunkach 
zawartych w umowie. 
Program funkcjonalno-użytkowy zawiera podstawowe lub minimalne cechy urządzeń i instalacji oraz opis 
oczekiwanego standardu oraz opis oczekiwanego działania  kompletnej instalacji, wraz z elementami 
towarzyszącymi, które stanowią szczegółowe i obowiązujące założenia do sporządzenia projektów 
budowlanych, zgłoszeń, uzgodnień, koncepcji ogólnej i szczegółowej. 

 

1.2. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem Zamówienia jest inwestycja polegającej na : 

• Zaprojektowaniu architektoniczno-budowlanym, konstrukcyjnym, instalacyjnym 

• przeprowadzeniu procedury formalnej, 

• zakupie, 

• dostawie,  

• zamontowaniu,  

• uruchomieniu, 

• innych niezbędnych pracach i czynnościach prowadzących do wykonania kompletnego i 
optymalnie działającego systemu przetwarzania energii pochodzącej z „odnawialnych źródeł energii” w 
postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię  elektryczną, przy pomocy  układu 
paneli fotowoltaicznych o mocy min. 0,171 MW i innych urządzeń towarzyszących zlokalizowanych na 
terenie Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii przy ul. Strzeleckie  32 w Chodzieży.  

W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca winien zaprojektować i wykonać kompletny 
układ instalacji i okablowania i opomiarowania wraz z synchronizacją z istniejącą siecią 
elektroenergetyczną oraz zapewnić możliwość obserwacji, przetwarzania i gromadzenia 
charakterystycznych parametrów instalacji wraz z umożliwieniem wizualizacją wyników w aplikacji 
mobilnej i na komputerze, oraz wykonać niezbędnych modernizacji rozdzielni głównej w sposób zgodny 
z aktualnymi przepisami oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji.  

Ze względu na fakt lokalizacji instalacji na gruncie należącym do Zamawiającego, prace należy 
prowadzić z przewidzeniem odpowiednich wymogów i zgód formalnych w tym pozwoleń na budowę i 
zgłoszeń prac, czy też wymogów dla terenów zielonych lub przylegających do nich. 

Zamawiający zwraca uwagę, iż dla przedmiotowego terenu niezagospodarowanego nie 
opracowano do tej pory żadnych prac przystosowawczych czy wygrodzeniowych a prace przy 
istniejących budynkach sąsiadujących wykonywano zgodnie z możliwościami Zamawiającego w ramach 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną 

przy pomocy paneli fotowoltaicznych w szpitalu w Chodzieży 
 

 Grudzień 2022r. 

 

..PFU WCPiT CHODZIEŻ  - 7 

jego statutowych zobowiązań. W zakresie Wykonawcy będzie też wygrodzenie terenu podstawowego i 
rezerwowego w sposób trwały wraz z elementami dostępowymi jak brama i furtka oraz elementami 
oświetlenia na słupach ( min.4 szt.)  i monitoringu kamerami( min. 6.szt). 

Przedmiot Zamówienia obejmuje również prace przy rozdzielni głównej między innymi poprzez 
wykonanie modernizacji i częściowej wymiany elementów rozdzielni o nowe elementy obudowy, 
przekształtnika AC/DC/AC, zabezpieczeń itp. wraz z magazynem energii mającym na celu 
zoptymalizowanie i zminimalizowanie oddawania energii do sieci operatora, maksymalnego 
wykorzystania zasobów własnej produkcji energii.  

W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi serwisowe 
zamontowanej  instalacji przez cały okres udzielonej gwarancji. 

1.2.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Nowa instalacja paneli fotowoltaicznych ma na celu zmniejszenie poboru energii z sieci ogólnej  
a w konsekwencji zmniejszenie wysokości rachunków za energię elektryczną opłacanych przez 
Zamawiającego, jak również ma na celu spowodować promowanie zachowań proekologicznych.  
Zaprojektowana i wykonana instalacja winna wykazać zmniejszenie energochłonności zgodnej z 
podejściem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2012/27/UE( Energy Efficiency Directive – 
EED) oraz Ustawy z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej. 
Zaprojektowana kompletna instalacja winna mieć możliwość późniejszej rozbudowy o kolejne elementy  
(tj. panele, falowniki, optymalizatory itd.) natomiast podstawowa( wymagana jako Przedmiot 
Zamówienia), łączna suma mocy zainstalowanych modułów fotowoltaicznych winna zapewniać moc 
znamionową min. 171kWp.  
Zaprojektowana, dobrana, dostarczona i uruchomiona instalacja fotowoltaiczna winna być połączona z 
istniejącą i zmodernizowaną w tym celu rozdzielnią główną poprzez nowe elementy i podrozdzielnie 
poprzez  instalację odpływową w systemie BUS-BAR wraz z łącznikami synchronizacyjnymi i 
optymalizatorami mocy oraz przez nowe podrozdzielnie i elementy odpływowe zgodnie z wytycznymi i 
warunkami przyłączenia do sieci wydanymi przez Operator Enea Dystrybucja, które w ramach tego 
Przedmiotu Zamówienia Wykonawca winien uzyskać bazując na założeniach niniejszego PFU. 
Elementy rozdzielnic i podrozdzielnic należy zmodernizować by spełnić założony standard i możliwość 
kontroli zużycia energii i udziału energii z paneli fotowoltaicznych w stosunku do energii pobieranej z sieci. 
Nowy system musi posiadać system kontroli dystrybucji  mocy i wymieniać wymagane informacje z 
istniejącym na terenie systemem i układami zarządzania dystrybucją energii elektrycznej.  Urządzenia które 
zostaną zamontowane w ramach układu wytwarzania energii, muszą posiadać połączenia teletechniczne. 
Takie połącznie jeżeli nie są wykonane należy zapewnić w zakresie umożliwiającym wymianę informacji 
między dedykowany skrzynkami  a  adekwatnymi miejscami w  budynkach.  
 
Inwestor zakłada i wymaga wykonania Przedmiotu Zamówienia: 

• przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań mechanicznych i urządzeń,  

• przy zastosowaniu urządzeń, instalacji charakteryzujących się niskim zużyciem energii  w tym niskimi 
pośrednimi stratami energii oraz niskimi kosztami eksploatacji w oczekiwanym terminie trwałości 

• w poszanowaniu relacji sąsiedzkich i ich przyszłego komfortu akustycznego oraz zdrowotnego, 

• z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników wykonujących Przedmiot 
Zamówienia, osób użytkujących go podczas normalnej eksploatacji i serwisów, 

• z uwzględnieniem bezpiecznego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami, normami i normatywami 
przekazywania dodatkowych obciążeń na istniejące obiekty i elementy konstrukcyjne lub grunt, 

• z uwzględnieniem 24- godzinnego czasu pracy placówki oraz utrudnień związanych z funkcja 
prowadzonej działalności, 

• z uwzględnieniem zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia dostarczenia mocy zastępczej, 
rezerwowej na czas prac 

• z uwzględnieniem historycznych uwarunkowań konserwatorskich dla terenu i obiektów, 

• z uwzględnieniem aspektu ekologii i ochrony środowiska naturalnego,  

• przy użyciu materiałów bardzo dobrej jakości, 

• przy adekwatnym poziomie ekonomicznym, 

• analizie dostępnego miejsca i pewności zamontowania podkonstrukcji na terenie,  

• wariantowemu rozważenia najbardziej korzystnej lokalizacji i ustawienia, pochylenia poszczególnych 
paneli PV, ze względu na koszty uzyskanych zysków energetycznych, koszty rozwiązań konstrukcyjnych 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną 

przy pomocy paneli fotowoltaicznych w szpitalu w Chodzieży 
 

 Grudzień 2022r. 

 

..PFU WCPiT CHODZIEŻ  - 8 

dla istniejących obiektów, koszty eksploatacji, uwarunkowań zacienienia przez inne obiekty, stopie 
zwrotu całej inwestycji, zapotrzebowania dziennego i miesięcznego   

• wykonania ewentualnych napraw i ingerencji w układ konstrukcyjny istniejących obiektów, 
niezbędnych przy montażu podkonstrukcji i samych paneli PV czy falowników 

• wykonania ewentualnych remontów, modernizacji lub prac budowlanych adaptujących istniejące 
miejsca i pomieszczenia oraz instalacje na potrzeby poprawnego działania całego zamierzenia, 

• wykonania kompletnej instalacji paneli fotowoltaicznych wytwarzającej prąd elektryczny z 
promieniowania słonecznego, 

• wykonania, uzyskania stosownych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód oraz prowadzenia 
wszelkich uzgodnień podłączeń do sieci zewnętrznej wraz z wydaniem warunków przyłączeniowych, 
uzgodnień z jednostkami straży pożarnej, z konserwatorem zabytków, z urzędem miasta w niezbędnym 
zakresie itd. 

• wykonania ewentualnych wycinek, przesadzeń, napraw i ingerencji w istniejący drzewostan, w  plac 
parkingowy i istniejących elementów infrastruktury podziemnej, niezbędnych przy montażu paneli PV 
w nowoprojektowanych lokalizacjach 

• wykonania i uzgodnienia z odpowiednimi służbami przesadzenia,  przycięcia lub uformowania korony 
drzew w celu optymalizacji nasłonecznienia paneli fotowoltaicznych przed zakończeniem realizacji 
Przedmiotu Zamówienia, szczególnie tych zlokalizowanych od strony południowej od wschodu do 
zachodu 

• Na ewentualnie przesadzone drzewa – lub nasadzenia zastępcze( przesadzenie drzew w miejscach 
uzgodnionych i zaakceptowanych przez Zamawiającego)  Zamawiający wymaga min. 3 letniej gwarancji 
od Wykonawcy, sposób pielęgnacji przez ten okres winien być przewidziany i zapewniony przez 
Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia 

• wykonania kompletnej  instalacji przetwarzającej i oddającej wyprodukowaną energię do sieci 
wewnętrznej obiektów należących do Zleceniodawcy przez istniejące lub modernizowane przez 
Wykonawcę w tym celu elementy odbioru i przetwarzania energii elektrycznej,  

• wykonania kompletnej instalacji sterowania i automatyki procesów wytwarzania, przetwarzania, 
przesyłania, zapewnienia odpowiedniego poziomu magazynowania nadwyżek wyprodukowanej 
energii w nowo wykonanym  banku energii  i ewentualnie odprowadzeniu wyprodukowanej energii do 
sieci, 

• wykonaniem elementów opomiarowania wytwarzanej energii wraz z zwizualizowaniu parametrów w 
aplikacji mobilnej i na komputerze w siedzibie Zamawiającego w Chodzieży , 

• wykonania ogrodzenia panelowego terenu przeznaczonego pod Przedmiot Zamówienia z 2 bramami 
wjazdowymi i min. dwoma furtkami wejściowymi, słupki stalowe wbetonowane na min. 50cm  

• Furtki i bramy -  otwieranie ręczne, zamykane na kłódki i klucze 

• Materiał na płot panelowy to pręt min  fi 4 poziomo i pionowo  wysokość min.2,00m oraz 
prefabrykowany cokół betonowy (systemowy)  min. 20cm, Panel ocynkowany ogniowo lub 
ewentualnie malowany RAL 9016 

• wykonania automatycznego oświetlenia terenu przeznaczonego pod Przedmiot Zamówienia   

• wykonania monitoringu wizyjnego terenu przeznaczonego pod Przedmiot Zamówienia 

• wykonania wykorzystania i zapewnienia dodatkowego w razie potrzeby  utwardzenia drogi dojazdowej 
do linii paneli PV, zakłada się wykorzystanie składowanego na terenie gruzu( wraz z ewentualnym 
rozdrobnieniem materiału na miejscu przez GW) do wykonania utwardzeń, w przypadku 
niewystarczającej ilości składowanego materiału należy materiał w postaci skruszonego gruzu 
przewidzieć w ofercie i wbudować  na miejscu 

• W zakresie Przedmiotu Zamówienia należy również zaprojektować i wykonać wszelkie wymagane 
instalacje:   

− odbioru mocy,  

− sterownicze i komunikacyjne,  

− oświetleniowe,  

− odgromowe, przeciążeniowe, 

− diagnozujące i monitujące, 

− p.poż,  

− Izolowania i rozłączania, 

− zwarciowa, przepięciowe i przeciwporażeniowe itd.. 
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− Inwestor zakłada i wymaga żywotność podstawowych materiałów i rozwiązań architektoniczno–
konstrukcyjnych na min. 20 lat, należy to uwzględnić podczas realizacji Przedmiotu Zamówienia 
przewidując starzenie się zaprojektowanych i zastosowanych materiałów i rozwiązań w 
niekorzystnych warunkach atmosferycznych, narażenia na czynniki zewnętrzne w tym i fizyko-
chemiczne pochodzących ze środowiska naturalnego oraz urządzeń towarzyszących, instalacji, w 
tym kanalizacyjnej oraz specyfikę lokalizacji instalacji w centrum miasta oraz wysokości i 
charakteru obiektów. 

• W zakresie oferowanej kwoty w czasie okresu gwarancji i Przedmiotu Zamówienia Wykonawca 
zapewni przeglądy okresowe urządzeń i instalacji oraz bieżącą konserwację tychże oraz serwis. 

• Przedmiot Zamówienia obejmuje również reakcje Wykonawcy na awarię lub usterkę w terminie 24 
godzin od zgłoszenia oraz obejmuje  działania naprawcze licząc od zgłoszenia formalnego usterki w 
terminie do: 

− dotyczących rozdzielni elektrycznych oraz poprawnego zasilania w modernizowanych i 
zmienianych sekcjach elektrycznych  – do 48 godzin  

− dotyczącej okablowania oraz dotyczącej paneli fotowoltaicznych, falowników, itp.  do 15 dni 

1.2.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot Zamówienia należy wykonać uwzględniając bliskość traktów komunikacji wewnętrznej i ogólnej 
oraz zbiornika p.poż oraz dróg p.poż oraz bliskość budynków sąsiednich wraz z istniejącymi elementami 
instalacji i konstrukcji, istniejących nasadzeń podstawowych i zastępczych. 

 Wykonanie Przedmiotu Zamówienia należy wykonać w kilku zasadniczych etapach: 
A. Wybór i ocena lokalizacji najbardziej  korzystnej z punktu widzenia : 

− szerokości geograficznej, czyli kąta padania promieni słonecznych, 

− nachylenia powierzchni, na której instalowany będzie dany panel fotowoltaiczny, 

− azymut względem kierunku południowego, 

− wysokości wyniesienia paneli PV powyżej terenu 

− zastosowania optymalizatorów w ilości min.1 na 2 szt. paneli 

− kolizji z przeszkodami terenowymi jak anteny, kominy, budynki, drzewa i inne obiekty, 

− zacieniania przez przeszkody i elementy instalacji fotowoltaicznej, 

− możliwości prowadzenia linii podziemnych sieci energetycznej 

− optymalizacji lokalizacji ze względu na zapotrzebowanie i zużycie dzienne i miesięczne energii 
z uwzględnieniem udziału banku energii 

− wyboru odpowiedniego typu i wielkości paneli PV i doboru odpowiednich falowników wraz z 
podziałem na instalacje i  dedykowane linie energetyczne, i wyborze i analizie wielkości banku 
energii,  czego całości  wynikiem między innymi będzie:  

• opracowanie analizy wariantowej dla różnych lokalizacji i różnych rozwiązań technicznych, w tym 
określeniu wymaganej pojemności banku energii dla założonego poziomu magazynowania energii 

• opracowanie koncepcji dróg technicznych i serwisowych, dróg i elementów pożarowych, doboru 
falowników, instalacji odgromowych i przeciwprzepięciowych, 

• opracowanie elektrycznych założeń modernizacyjnych rozdzielni i podrozdzielni 
uwzględniających prace konieczne i opisane w niniejszym PFU 

• opracowanie analizy optymalizacyjnej krzywej mocy uzyskanej energii z paneli w relacji do godzin 
poboru mocy szpitala w tym zminimalizowanie szczytowego oddawania mocy na rzecz  Operatora 
poprzez ustawienie paneli i wykorzystanie magazynu energii 

• opracowanie dokumentacji koncepcyjnej i projektowej, do zatwierdzenia przez Zamawiającego 
 

B. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami : 

• ekspertyzy lub opinii konstrukcyjnej dotyczącej obciążeń dodatkowych pochodzących od 
elementów instalacji fotowoltaicznej w zależności od  konstrukcji wraz z rozwiązaniami 
ewentualnego dostosowania istniejących elementów nośnych: 

• wystąpieniem o warunki przyłączenia sieci fotowoltaicznej do gestorów sieci ( dla zamierzonego 
Przedmiotu Zamówienia)  przy założeniu pozostawienia poboru mocy elektrycznej przyłączy na 
dzisiejszym poziomie  

• wystąpieniem o aktualny wypis i wyrys z aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu  (Uchwała Rady Miejskiej w Chodzieży Nr XXXVIII/357/06 z dnia 29.05 2006r. Symbol 
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terenu: 4.50UZ ) 

• uzyskanie prawomocnego pozwolenia( pozwoleń) na budowę, 

• opracowanie dokumentacji projektowej technicznej- wykonawczej, 

• opracowanie dokumentacji dotyczących elementów zielonych wraz z uzgodnieniami prac 
ogrodniczych i dendrologicznych 

• przejęcie placu budowy przez Wykonawcę i objęcie funkcji Kierownika Budowy nad pracami, 

• rozpoczęcie prac remontowo-adaptacyjnych i robót budowlanych i instalacyjnych. 
 

C. Kontynuowanie prac budowlanych w tym wykonanie i montaż stałych konstrukcji wsporczych pod 
moduły fotowoltaiczne i urządzenia towarzyszące: 

• montaż  konstrukcji stalowych wg zaleceń opinii /ekspertyzy konstrukcyjnej i projektu 
technicznego  

• montaż urządzeń zasadniczych i pomocniczych, 

• montaż i synchronizacja i optymalizacja banku energii 

• montaż elementów ogrodzenia 

• modernizacja istniejących elementów instalacji np. odgromowej, przepięciowej teletechnicznej, 

• zakończenie prac terenowych i ewentualnie wykończeniowych, 

• uruchomienie urządzeń, 

• uzyskanie odpowiednich uzgodnień, pozwoleń i przekazanie zwrotne Zamawiającemu placu 
budowy, 

• przekazanie dokumentacji powykonawczej i zakończenie wykonywania Przedmiotu Zamówienia, 

• przeprowadzenie pełnego odbioru, przeglądu i wstępnej konserwacji całej instalacji, 

• przeprowadzenie pierwszego instruktażowego czyszczenia instalacji w obecności pracownika 
Zamawiającego by ustalić standard czynności wymaganych przez Wykonawcę, lub sposób 
informowania Gwaranta o zaistnieniu usterki lub wady. 

• przekazanie gwarancji i instrukcji obsługi  

• Przekazanie harmonogramu przeglądów serwisowych, przekazanie książek gwarancyjnych i 
serwisowych oraz przekazanie haseł kontrolno-serwisowych do wiadomości Zamawiającego. 

• uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie lub milczącej zgody urzędu i gestora sieci,  
 

Kolejność i zakresy poszczególnych etapów należy uwzględnić podczas uzgodnienia harmonogramu 
prac, projektów podstawowych i branżowych oraz planu bezpieczeństwa i organizacji robót.  
 

D. Ze względu na charakter obiektu i jego funkcję, 24 godzinny tryb pracy oraz na stan podwyższonego 
zagrożenia przenoszenia COVID 19, należy przewidzieć, iż komunikacja pracowników, materiałów, 
urządzeń  itp. podczas realizacji Przedmiotu Zamówienia winna być realizowana poprzez niezależne i 
indywidualne, przejścia a jedynie w uzasadnionych przypadkach i pod kontrolą Zamawiającego, 
poprzez ogólnodostępne trakty komunikacyjne, należy mieć na uwadze iż takie sytuacje jak i sytuacje 
przełączeń , odłączeń energetycznych, musi wymagać przygotowania zarówno ze strony Wykonawcy 
jaki Zamawiającego co należy przewidzieć w oferowanym terminie i kwocie.   

E. Ze względu na całkowity zakres Przedmiotu Zamówienia oraz formułę „zaprojektuj i wybuduj”, 
Wykonawca zobligowany jest na własny koszt i we własnym zakresie do przewidzenia i wykonania 
wszelkich opracowań, opinii, ekspertyz, map, uzgodnień i pomiarów kontrolnych wymaganych 
przepisami prawa, w sposób zgodny z zaleceniami aktualnych norm i normatywów.   

 
W przypadku braku uregulowania poniższych kwestii w podpisanej umowie między Wykonawcą a 
Zamawiającym należy uznać, iż: 
 

F. Wykonawca może w ramach całego zlecenia powołać Podwykonawców poszczególnych prac. 
Zgłoszenie przez Wykonawcę Podwykonawców prac musi nastąpić na drodze pisemnej a Wykonawca 
musi uzyskać zgodę Zamawiającego, zgodnie z podpisaną umową. 

G. Warunkiem rozliczenia całości Przedmiotu Zamówienia przez Inwestora jest między innymi 
dostarczenie pisemnego oświadczenia zgłoszonych Podwykonawców o uregulowaniu ich płatności ze 
strony Wykonawcy, zgodnie z podpisaną umową. 
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1.2.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO–UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
WYMAGANE  PRZEZ ZAMAWIAJCEGO W RAMACH REALIZACJI NINIEJSZEJ INWESTYCJI 

Przedmiot Zamówienia bezwzględnie winien spełniać między innymi wymagania zawarte punktach 
niniejszej specyfikacji oraz poniższe założenia Zamawiającego w zakresie: 

• przygotowanie ternu budowy – winne być zaprojektowane i wykonane w zakresie jak najmniej 
obciążającym Inwestora podczas prac, biorąc pod uwagę ograniczenia miejsca do składowania i 
montażu, uwzględniając ciągły (24 godzinny) charakter pracy placówki oraz stosunkowo łatwy dostęp 
osób postronnych do elementów i obiektów. 
Winien uwzględniać, iż elementy  montowane powinny być oznakowanie a ich  zabezpieczenie winno 
być czytelne i wystarczające by zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa pracownikom placówki 
oraz pracownikom wykonującym Przedmiot Zamówienia. Należy też uwzględnić, iż hałas pochodzący z 
prac  budowlano - instalacyjnych nie może przekraczać dopuszczalnych norm. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na koordynację ewentualnych działań w związku z możliwościami nadmiernych 
drgań wyłączających aparaturę medyczną czy zapylenia przedostającą się  w sposób grawitacyjny czy 
mechaniczny.  
W przypadku wątpliwości Inwestora co do sposobu zabezpieczenia i ochrony istniejącej zieleni wszelkie 
prace tego typ winny być udokumentowane opinią lub raportem osoby w tym celu wykształconej i 
posiadającej stosowne uprawnienia. 

• architektury – całość architektury oraz jej elementy winne być zaprojektowane i wykonane jako 
architektonicznie spójne z budynkami sąsiednimi oraz charakterem obiektu, rozwiązania materiałowe 
winny być ekonomicznie uzasadnione, uwzględniające przewidywany okres trwałości budynku oraz 
pracy zasadniczej i serwisowania urządzeń, izolacje oraz rozwiązania p.poż  winny być dostosowane do 
funkcji terenu i budynków. Elementy i aranżacja ewentualnych pomieszczeń rozdzielni winny 
zapewniać dostęp do przewidywanych urządzeń ich  ewentualną naprawę, serwis i wymianę. 

• konstrukcji – całość konstrukcji oraz jej elementy winne być zaprojektowane i wykonane jako 
bezpieczne i ekonomicznie uzasadnione, uwzględniające przewidywany okres trwałości, konsekwencje 
zniszczenia oraz sposób pracy i przekazywania obciążeń oraz serwisowania urządzeń, ponadto winny 
być przeprowadzone niezbędne analizy i ekspertyzy lub opinie istniejących obiektów dla których 
zwiększony zostaje poziom obciążeń i sposób odziaływania porywów wiatru i obciążenia śniegiem. 

• instalacji – całość instalacji oraz jej elementy winne być zaprojektowane i wykonane jako 
odpowiadające dobranym urządzeniom i zapewniać bezpieczne i komfortowe przyszłe użytkowanie 
Przedmiotu Zamówienia. Rozwiązania materiałowe winny być ekonomicznie uzasadnione, 
uwzględniające przewidywany okres trwałości pracy zasadniczej i serwisowania urządzeń, instalacje 
pomiarowe i diagnostyczne winny zapewniać poprawność odczytów i możliwość ich interpretacji. 

• wykończenia – całość elementów wykończenia oraz jej elementy winne być zaprojektowane i 
wykonane jako odpowiadające do funkcji pomieszczenia, ale i oczekiwanego standardu. Zastosowane 
materiały i rozwiązania powinny zapewnić bezpieczne i komfortowe przyszłe użytkowanie Przedmiotu 
Zamówienia uwzględniając cykliczność pracy urządzenia oraz warunki cieplno-wilgotnościowe.  

• zagospodarowania terenu – teren po zakończeniu prac, w momencie przekazywania placu budowy 
Inwestorowi, Wykonawca winien pozostawić w stanie nie gorszym niż został mu przekazany, zwracając 
szczególną uwagę na istniejące elementy stałe jak wpusty terenowe, elementy odgromowe oraz 
nasadzenia i tereny zielone. 

• standardu wykonania i oczekiwanej trwałości – wykonane elementy instalacji oraz zastosowane 
materiały i urządzenia nie powinny budzić wątpliwości co do swojego wysokiego standardu wykonania 
oraz trwałości, całość prac wykonywana przez Wykonawcę winna zaspakajać założenia i oczekiwania 
Zamawiającego 

• kompletnej dokumentacji projektowej i powykonawczej - po zakończeniu prac, Wykonawca winien 
pozostawić kompletną dokumentację z wszystkimi uzgodnieniami, pozwoleniami, pomiarami, 
kontrolnymi i sprawdzającymi oraz odbiorami formalnymi oraz instrukcją użytkowania przekazanych 
elementów, instalacji i urządzeń oraz dokumentacja fotograficzną z prowadzonych prac. 

• Dokumentacji fotograficznej – dokumentacja w formie papierowego opracowania z najważniejszych 
robót a w szczególności z robót i prac zanikających i niewidocznych podczas użytkowania Przedmiotu 
Zamówienia w tym prowadzonych na terenie Zamawiającego i na jego obiektach.  
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1.3. OGÓLNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA  

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe i podstawowe informacje dotyczące Przedmiotu 
Zamówienia: 

• panele fotowoltaiczne winny być zlokalizowane na terenie należącym do Zamawiającego  

• Założono montaż ok. 376 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 171,08 kWp, dopuszcza się inną ilość 
i moc paneli PV zachowując wymóg osiągnięcia mocy minimum równej 0,171MW, Ze względu na 
zacienienia należy zastosować optymalizatory w ilości minimum 50% ilości paneli PV, ostateczną 
ilość i rodzaj, firmę i rozmieszczenie, itp. paneli i falowników  będzie określone przez Wykonawcę 
podczas opracowania dokumentacji Przedmiotu Zamówienia. 

• Założono montaż min. 5 falowników dobranych zgodnie z założeniami producenta zestawów, 
dopuszcza się inna ilość falowników, po akceptacji Zamawiającego na etapie opracowania projektu 
i spełnieniu założeń określonych w warunkach technicznych przyłączenia do sieci ENEA Operator,  

• podkonstrukcje i mocowania pod panele fotowoltaiczne założono jako wykonane w sposób stały – 
bez możliwości mobilnej zmiany nastawy kąta nachylenia panelu, 

• podkonstrukcje pod panele fotowoltaiczne wykonać należy z aluminium a rozwiązania szczegółowe 
muszą uwzględniać odporność na czynniki atmosferyczne.  

• elementy dla podkonstrukcji paneli PV wykonana ma być z aluminium ze stali nierdzewnej lub stali 
typu magnelis lub w wykonaniu ocynku ogniowego i  musi zostać szczegółowo zaprojektowana i 
wykonana zgodnie z projektem by wyeliminować ogniska korozji w przypadku styku dwóch 
materiałów np. połączenie stal-aluminium, lub styku aluminium z zaprawą wapienna lub 
cementową itp. 

• konstrukcja aluminiowa lub stalowa winna być zaprojektowana i wykonana z uwzględnieniem  
sąsiedztwa terenów zielonych i koniczności ich pielęgnacji  

• lokalizacja paneli PV i konstrukcji pod panele oraz lokalizacja i zabezpieczenia falowników winna 
uwzględniać lokalizację innych urządzeń w tym elementów odgromowych( np. maszty, iglice, 
odciągi, maszty oświetleniowe)  

• podkonstrukcja pod panele fotowoltaiczne winna zostać zaprojektowana z uwzględnieniem 
prefabrykacji i unifikacji elementów oraz możliwości transportowych i montażowych w danej 
lokalizacji, zakłada się brak spawania konstrukcji, połączenia wzajemne winny zostać 
zaprojektowane jako śrubowe a śruby winny być również wykonane z odpowiedniego materiału o 
odpowiedniej klasie i odporności, Wykonawca winien określić warunki okresowych kontroli 
podkonstrukcji i mocowań podczas eksploatacji Przedmiotu Zamówienia  

• podkonstrukcje należy zaprojektować i wykonać zgodnie z założeniami dotyczącymi optymalnego 
ułożenia elementów na terenie z uwzględnieniem kąta nachylenia terenu , paneli PV, lokalizacji 
względem stron świata i dostępu do urządzeń 

• podkonstrukcje ze względu na pielęgnację terenów zielonych  należy wykonać o odpowiedniej 
wysokości i schemacie konstrukcyjnym, w przypadkach koniecznych Zamawiający nie dopuszcza  
wykonanie podkonstrukcji niższej niż 80cm licząc od poziomu terenu,  

• Dla podkonstrukcji terenowych dopuszcza się wykonanie konstrukcji typu kotwionego   
po wcześniejszej analizie dopuszczalnych obciążeń konstrukcji wykonanej przez osobę uprawnioną 
sposób kotwienia ewentualnych odciągów itp. lub kotwień winien być zaakceptowany przez 
Zamawiającego 

• Wymaga się  deklaracji i certyfikatów, kart produktów (itp.) materiałów i urządzeń w języku polskim. 

• między podkonstrukcjami pod panele fotowoltaiczne oraz urządzenia towarzyszące należy 
zachować przejścia serwisowe oraz przeciw pożarowe umożliwiające odpowiedni dostęp, wymianę 
i możliwość bezpiecznego transportu np. uszkodzonego panelu,  

• stałe trakty serwisowe muszą zapewniać przejście, przejazd w odległości minimum 50cm od 
krawędzi panelu, a w przypadkach szczególnych Wykonawca zapewni stałe punkty zabezpieczające 
dla obsługi bieżącej, punkty te należy uzgodnić z projektantem prowadzącym i Inspektorem 
Nadzoru  

• panele fotowoltaiczne mają być wykonane w technologii monokrystalicznej  
lub w technologii nowszej o lepszych parametrach i sprawności, minimalne wartości zgodne z 
specyfikacją szczegółową, 

• ewentualne panele muszą wkomponować się w istniejące ukształtowanie terenu w sposób 
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harmonijny i architektonicznie spójny z charakterem danego terenu, lub w przypadku braku takiego 
wkomponowania, zaakceptowanego przez Zamawiającego, należy zaprojektować i wykonać 
elementy architektoniczne lub ich części spójne z oczekiwaniami estetycznymi Zamawiającego oraz 
ewentualnego Konserwatora Zabytków, 

• należy  dokonać analizy ochrony odgromowej i uziemiającej instalacji projektowanej paneli 
fotowoltaicznych oraz zapewnić  odpowiednią separację  od  ewentualnej istniejącej ochrony 
odgromowej popartej stosownymi projektami technicznymi oraz zapewnić zmianę instalacji 
odgromowej istniejącej w niezbędnym zakresie jeśli to konieczne.  

• należy zapewnić dostęp serwisowy do paneli PV i urządzeń towarzyszących,  

• należy zapewnić bezpieczny montaż i użytkowanie urządzeń w przyszłości, w tym bieżące zabiegi 
pielęgnacji powierzchni paneli PV i powierzchni terenu, 

• instalację należy zabezpieczyć przeciwporażeniowo a wszystkie urządzenia aktywne i pasywne 
powinny być uziemione, 

• układy modernizowane i nowe układy wyposażone mają być w automatykę diagnozująco-
kontrolującą i informującą na bieżąco o parametrach sieci, 

• układy modernizowane i nowe układy wyposażone mają być w układy uwzględniające sytuację 
pożaru  i współpracujące z istniejącą instalacją  SAP zgodnie z wykonana przez wykonawcę 
ekspertyzą lub opinią p.poż na potrzeby tej inwestycji, 

• należy przewidzieć, zaprojektować i wykonać wyłączniki pożarowe instalacji biorąc pod uwagę, iż 
przerwa w obwodzie DC nie powoduje zaprzestania generacji napięcia na łańcuchu modułów, jeśli 
zwieranie modułów (zerowe napięcie) nie jest możliwe z punktu widzenia ekonomii, należy to 
wykazać w analizie i zaproponować rozwiązanie w projekcie branżowym, 

• W przypadku zaleceń pożarowych opracowanych przy uzgadnianiu niniejszej inwestycji, należy je 
wykonać w ramach oferowanej przez GW kwoty i czasu     

• należy przewidzieć i wykonać odpowiednie oznakowanie terenu wyposażonego w instalację 
fotowoltaiczną oraz przeprowadzić konsultację w tym kierunku z lokalnym oddziałem Państwowej 
Straży Pożarowej już na etapie koncepcji  projektu, a na etapie projektu należy wykonać 
uzgodnienia z rzeczoznawca p.poż. w zakresie zgodnym z aktualnymi wymogami 

• instalacja paneli PV winna być wyposażona w optymalizatory licząc min. 1 szt. na 2 panele, 

• Wszystkie elementy winne być zaprojektowane i wykonane w sposób zgodny z opracowaną opinią 
przeciw pożarową, uwzględniając wytyczne ochrony p.poż. w tym zakresie, całość czynności, 
niezbędnych modernizacji lub wykonania poprawnych elementów, w tym i wyłączników głównych 
i pośrednich, elementów wyposażenia przeciw pożarowego Wykonawca musi przewidzieć na 
etapie składania oferty 

• poszczególne zestawy paneli PV winny być podłączone do pożarowego wyłącznika głównego i 
wyłącznika odcinającego zgodnego z aktualnymi wymogami, lub tez wykonany zgodnie z 
uzgodnieniami z rzeczoznawca do spraw p.poż.  

• należy stosować elementy i materiały przeznaczone do odpowiedniego rodzaju prądu stałego i 
przemiennego w odpowiednich częściach instalacji, 

• należy stosować odpowiednie dedykowane przewody „solarne” o odpowiedniej klasie izolacji 
napięciowej oraz przewidzianych do stosowania w warunkach zewnętrznych( odporność na 
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV),  

• Oprawy osłonowe przewodów winny również posiadać odpowiednie dokumenty poświadczające 
odporność na promieniowanie UV i warunki terenowe a ich montaż winien uniemożliwiać 
niekorzystną ingerencję czynników atmosferycznych  

• połączenia kablowe energetyczne mają być dostosowane do nominalnego napięcia i prądu.  
Kable mają być prowadzone w elementach osłonowych i elementach wspierających zgodnymi z 
obowiązującymi przepisami i obciążeniami dla danego przeznaczenia. Trasa prowadzenia 
przewodów lub kabli powinna zostać dokładnie zaprojektowana uwzględniając istniejące budynki 
oraz infrastrukturę istniejąca  oraz przestrzeń dostępową oraz obciążenia,  

• przepusty, przejścia kablowe rury instalacyjne, koryta, dukty  muszą być szczelnie i trwale osadzone 
i zapewniać odpowiednią klasę ognioodporności i zabezpieczać przewody solarne przed 
uszkodzeniem mechanicznym a także dostępem osób trzecich lub dostępem zwierząt, 

• przy podłączeniu falownika należy stosować zabezpieczenie  nadprądowe i przepięciowe oraz jeżeli 
producent falownika zaleca również ochrony różnicowoprądowej, nie dopuszcza się tzw. wyspowej 
pracy falownika, 
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• falowniki muszą mieć sprawność europejską (euro-η) min.98% dla urządzeń 
beztransformatorowych, 

• instalacja winna posiadać funkcje ograniczenia generowanej mocy sterowanej przez magistralę 
przemysłową  dla współpracy z analizatorem mocy w rozdzielni głównej  w celu  zabezpieczenia  
sieci operatora i generatora prądotwórczego przed mocą zwrotną z paneli fotowoltaicznych 

• system ochrony ma posiadać rozwiązania chroniące przed łukiem w przypadku przebicia lub 
przerwania kabli DC, 

• zakłada się wykonanie systemu wykrywania zwarć dziennych, 

• w przypadku modułów fotowoltaicznych wymagających uziemienia jednego z biegunów( moduły 
cienkowarstwowe) należy stosować  falowniki zapewniające izolację galwaniczną wejścia i wyjścia  

• przewiduje się i wymaga instalowanie liczników energii elektrycznej zgodne z aktualnymi 
wymogami oraz warunkami technicznymi przyłączenia do sieci w zakresie niezbędnym do 
prawidłowego funkcjonowania instalacji, 

• należy przewidzieć, zaprojektować i wykonać rozłączniki izolacyjne DC jeśli nie są elementem 
falownika oraz bezwzględnie należy zastosować urządzenia zapewniające ochronę przed dotykiem 
bezpośrednim, 

• spadki napięć (straty energii) na przewodach między modułami panelami fotowoltaicznymi a 
falownikiem jak i między falownikiem a miejscem przyłączenia do sieci muszą mieć wartość poniżej 
1%, 

• cały układ ma być zintegrowany z istniejącymi systemami nadzoru infrastruktury informatycznej 
oraz ma mieć możliwość wysyłanie komunikatów SMS, poczty elektronicznej przy uruchomieniu, 
zatrzymaniu oraz informowaniu o ewentualnych zakłóceniach  w pracy instalacji do min. 4 
numerów/adresów itp. (karta sim  zostanie dostarczona przez Zamawiającego po zgłoszeniu 
zapotrzebowania przez Wykonawcę) , 

• przewiduje się i wymaga agregacji i dostępu do stosownych danych poprzez sieć w systemie 
24h/dobę, cały system musi zapewniać możliwość zarządzania wytworzoną energią z różnymi 
elementami  terenowymi( urządzeniami)  w zależności od dostępności  takiej energii, 

• Cały układ paneli PV ma być wyposażony w podgląd parametrów i sygnalizacją optyczną stanów 
alarmowych w modernizowanej rozdzielni 

• urządzenie centralne  winno mieć podświetlony przycisk ręcznego awaryjnego wyłączania całej 
instalacji na wypadek awarii, mogącej doprowadzić do zagrożenia życia personelu lub uszkodzenia 
sprzętu, 

• urządzenie przypisane do jednej- sekcji paneli PV winno mieć przycisk ręcznego awaryjnego 
wyłączania tej części instalacji na wypadek awarii, mogącej doprowadzić do zagrożenia życia 
personelu lub uszkodzenia sprzętu, 

• istniejąca rozdzielnia główna ma być zmodernizowana w niezbędnym zakresie i być przygotowana 
do współpracy  z nowym  źródłem zasilania, z uwzględnieniem zasilania i współpracy z agregatem 
prądotwórczym i z istniejącą instalacją elektryczną, 

• nowa instalacja ma być przystosowana do komunikacji z systemem diagnostyki i 
teleinformatycznym systemem monitoringu i zarządzania jak i również wyposażona w dostęp i 
podłączenie do instalacji teleinformatycznej bezprzewodowej (Internetu przez Wi-Fi lub Ethernet) 
oraz w interfejs dla inteligentnego licznika energii, 

• dane z istniejących systemów mogą być zbierane bezprzewodowo, przy wykorzystaniu modemów 
GSM (nie wymagających montażu anten) ale i muszą być połączone osobnym światłowodem. 
System zostanie wyposażony w pamięć trwałą o pojemności umożliwiającej co najmniej 5-cio letnią 
archiwizację danych dotyczących między innymi:  

− produkcji energii w poszczególnych godzinach , dniach roku, latach, 

− poziom nasłonecznienia, 

− awarii i błędów systemu (dziennik zdarzeń), 

− parametrów pracy pozostałych komponentów systemu, 

− faktycznego poziomu wytwarzanej energii dla poszczególnych pakietów paneli 
fotowoltaicznych, falowników i budynków, 

− faktycznego niezależnego pomiaru  stanu sprawności poszczególnych elementów 

− zdarzeń w sieci elektroenergetycznej (analiza parametrów, rozłączenia, i in.),  

• ekran z danymi serwisowymi i schematem układu itp. ma znajdować się w istniejącym budynku 
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rozdzielni w miejscu rozbudowanej szafy i dodatkowej sekcji, ma on umożliwiać wgląd do 
wszystkich parametrów  systemu fotowoltaicznego  

• „architektura” systemu prezentacyjnego zostanie zaprojektowana w taki sposób, żeby można było 
podłączać do niego kolejne systemy fotowoltaiczne, 

• skrzynki instalacyjne zlokalizowane  w pobliżu modułów fotowoltaicznych  oraz w pobliżu 
falowników, służące w szczególności umieszczeniu doprowadzonych do nich zakończeń kabli i 
umieszczeniu urządzeń zabezpieczających, powinny posiadać odpowiednią klasę ochrony przed 
warunkami zewnętrznymi(IP), właściwą klasę wytrzymałości izolacji napięciowej a także spełniać 
odpowiednie wymagania jakościowe, np. wentylacja – zapobieganie kondensacji pary wodnej, itp. 

• falownik ma być usytuowany w dedykowanym miejscu, który należy wyposażyć w podstawowe 
instalacje  jeśli taka nie istnieje tj. oświetleniowa, wentylacyjna jeżeli będzie taka potrzeba, nie 
dopuszcza się montowanie falownika w pomieszczeniu przeznaczonym na stały pobyt ludzi i w 
bezpośrednim jego sąsiedztwie, chyba że zastosowane zostaną dodatkowe elementy ekranowe i 
zabezpieczające, a na lokalizację wyrazi zgodę Zamawiający 

• falownik musi być zamontowany na podłożu niepalnym, nieprzewodzącym i stale suchym, 

• falownik oraz panel sterujący itp. musi być łatwo dostępny dla obsługi technicznej, musi być 
jednoznacznie oznakowany z określeniem niebezpieczeństwa zagrożenia zdrowia i życia i być 
zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych, 

• przestrzeń techniczna dla instalacji falowników i elementów zabezpieczeń  ma być  wentylowana 
oraz wyposażona w sygnalizację stanu działania,  

• Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia winien określić dokładne parametry wody 
służącej do oczyszczania i czyszczenia paneli PV wraz z opisem wykonaniem takiego czyszczenia 
oraz przeprowadzić szkolenie osobowe w tym zakresie. Wykonawca przekaże zaświadczenie 
imienne z takiego szkolenia 

• należy przewidzieć dodatkową sekcję w rozdzielni głównej odbioru mocy z falowników 
poszczególnych linii wraz z analizatorami i odłącznikami dla każdej sekcji oraz nowa sekcję 
pomiarową, 

• w celu zapobiegania oddawania nadwyżki energii  do sieci zawodowej Operatora, należy 
przeanalizować aktualne i zamierzone w najbliższej przyszłości zużycie energii oraz przewidzieć w 
rozdzielni głównej odbioru mocy, układ akumulująco- kompensacyjno-optymalizujący. Układ 
powinien umożliwiać w części akumulowanie energii nadwyżkowej (poziom ekonomicznie 
uzasadniony i zaakceptowany przez Zamawiającego na etapie opracowania analizy i projektu 
wykonawczego)w celu zapobiegania przekazywania znacznej energii do sieci zewnętrznej. W  
stosunku do aktualnych poborów własnych energii przez Zamawiającego należy zapewnić by  móc 
oddać energię do sieci wewnętrznej w innym momencie, bezpośrednio po zwiększeniu 
zapotrzebowania poboru energii lub i  należy przewidzieć podłączenie odpowiednich elementów i 
instalacji terenowych lub zewnętrznych, które ta energię spożytkują jeśli magazyn energii będzie 
pełny 

• należy założyć magazyn energii o pojemności minimum 40kWh licząc dla każdego z przyłącza 
energetycznego i dedykowanych dla nich odbiorów budynkowych, lub większy jeżeli wynika to z 
przeprowadzonej analizy i optymalizacji, należy przewidzieć możliwość rozbudowy magazynu 
energii o następne moduły 

• modułowy falownik  on/of gird współpracujący z magazynem energii zasilający wrażliwe obwody 
szpitala wyposażony w BYPAS serwisowy, 

• Falownik współpracujący z magazynem energii musi posiadać możliwość dalszej rozbudowy 
poprzez  montaż dodatkowych synchronicznych modułów  każdego  do mocy 400kW lub więcej, 

• zapewnienie w razie awarii jednego z modułów, możliwość wymiany modułu bez utraty zasilania 
na odpływie falownika, 

• dobudowę sekcji szafy umożliwiającej przyłączenie magazynów energii wraz z falownikiem 
podwójną linią zasilającą oraz układem Bypasu, 

• zabudowanie w nowej sekcji szafy układu 3 źródłowego SZR sieć-sieć-gen, 

• zabudowanie sekcji przyłączenia instalacji paneli PV wraz z trójfazowym pomiarem energii 
wyposażonym w magistralę Modbus.   

• Elementy szaf i układów instalacji w tym i instalacji paneli PV musza zapewnić  współpracę 
synchroniczną w czasie pracy agregatu ( nawet w sytuacji zaniku  padu z sieci miejskiej i z rezerwy 
miejskiej ) – panele współpracują z agregatem w udziale  zasilania poszczególnych obwodów .  
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• W rozdzielni głównej należy  wykonać układ ZDR  umożliwiający zasilenia wieloźródłowe (  tzn. ze 
stacji agregatu, z transformatora przyłącza itp.)  

• system pomiarowy i system zabezpieczeń należy wykonać w oparciu o założony ideowy schemat 
działania, uzgodniony z Zamawiającym 

• należy przewidzieć dodatkową sekcję BUSBAR wraz z odpływowym wyłącznikiem mocy i systemami 
zabezpieczeń i licznikiem globalnym produkcji z instalacji fotowoltaicznej, 

• zamawiający oczekuje od Wykonawcy pełnego systemu inteligentnej optymalizacji pracy paneli 
fotowoltaicznych  poprzez zastosowanie „optymalizatorów” na potrzeby  śledzenia maksymalnego 
punktu mocy (MPPT) każdego modułu oraz odcięcia napięcia DC modułów przy jego pomocy 
podczas serwisu i sytuacji pożaru, 

• należy przewidzieć dodatkową część szafy komunikacyjnej z układami BMS, światłowodowymi 
koncentratorami i mediakonwerterami, 

• należy zapewnić odpowiedni kodeks przyłączenia instalacji PV do sieci operatora o mocy 
przyłączeniowej 50-200kW i zapewnić odpowiednią szafę przyłączeniową z automatyką 
umożliwiająca pełną kontrolę ( zgodną z kodeksem operatora)  

• w przypadku konieczności należy przewidzieć nieprzerwane zasilanie dla budynków i komórek 
WCPiT szpital w Chodzieży na koszt i urządzeniami Wykonawcy, podczas prac należy przewidzieć 
urządzenia rezerwowe oraz zorganizować sposób pracy by zapewnić ciągłość pracy i możliwość 
funkcjonowania jednostki publicznej.  

• należy przewidzieć zmodernizowanie rozdzielni głównej w budynku rozdzielni o : 
o montażu nowej rozdzielni wolnostojącej min. 3 sekcyjnej ( wym. minimalne szafy 65x40 i 

wysokości 200cm ) 
o szafy  w poszczególnych sekcjach wyposażyć w układy SZR zasilania na bazie wyłączników z 

napędami silnikowymi 
o nowa sekcje umożliwiającą włączenie /wyłączenie obwodów falowników 
o obwody falowników wyposażyć w 3-fazowe analizatory energii z magistralą Mod Bus 
o obwody wejściowe głównych linii zasilających oparte muszą być na wyłącznikach 

kompaktowych z elektronicznymi członami zwarciowo przeciążeniowymi, 
o  zabezpieczenia odpływów głównych powyżej 63A winne być wykonane na bazie pionowych 

rozłączników bezpiecznikowych zabudowanych na systemowych szynach zasilających, 
o  każde z  zabezpieczenia do 63A wykonać w ilości istniejącej – zinwentaryzowanej - plus 20% 

rezerwy, 
o należy dodatkowo w stosunku do istniejących obwodów zastosować dodatkowo drugie 

obwody rezerwowe na każdą sekcję,  

• w budynku istniejącej trafostacji w zależności od miejsca wejścia, musi zostać wykonana trasa 
kablowa - wewnętrzna (koryta kablowe) do istniejącej szafy rack z zapasem miejsca min. 40%.  

• należy uwzględnić i poprawnie zaprojektować przewody wszystkich tras kablowych od falowników 
do rozdzielni głównej uwzględniając połączenia, spadki mocy i sposób prowadzenia, Zamawiający 
dopuszcza prowadzenie tychże istniejącymi trasami kablowymi( o ile przepisy nie mówią inaczej) 
jak i pod chodnikami i terenami zielonymi,  

• w kanalizacji kablowej zachowana musi być separacja między instalacjami nisko i 
wysokoprądowymi (oddzielne rury). Doboru przekroju rur dokonać w ten sposób, aby po 
umieszczeniu wszystkich projektowanych przewodów pozostało min. 40% zapasu objętości 

• należy przewidzieć przeprowadzenie przez Wykonawcę pełnego odbioru, przeglądu i wstępnej 
konserwacji całej instalacji bezpośrednio po wykonaniu Przedmiotu Zamówienia a przed 
ostatecznym przekazaniem do ostatecznego odbioru, przy obecności Zamawiającego, a przed 
wystawieniem faktury kończącej inwestycję, będzie ona zawierać między innymi : 

o kontrolę techniczną terenu, w tym opinię zgodności wykonanych prac  
o kontrolę możliwości mycia modułów fotowoltaicznych pozwalającego zachować uzyski na 

najwyższym poziomie i uniknąć termicznych uszkodzeń modłów (hot-spots) pochodzących 
od stałych zabrudzeń, 

o kontrolę pęknięć uszkodzeń modułów i paneli fotowoltaicznych, inwerterów itp.( w tym 
badanie kamerą termowizyjną wykonane przez Wykonawcę w obecności Zamawiającego 
lub Inspektora Nadzoru) w przypadku niekorzystnych wyników wymiana uszkodzonych 
modułów lub poprawa rozwiązań technicznych przez Wykonawcę, 

o kontrolę stanu elementów mocujących i podkonstrukcji a w szczególności pęknięć, 
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uszkodzeń, korozji konstrukcji, jakości i kompletności połączeń, 
o przeglądu stanu wykonanego okablowania DC, 
o przeglądu stanu wykonanego  okablowania AC,  
o kontrola i ewentualne przeczyszczenie i zabezpieczenie styków połączeń elektrycznych, 
o sprawdzenie zabezpieczeń DC, 
o sprawdzenie zabezpieczeń AC, 
o przegląd stanu technicznego falowników, przegląd stanów awaryjnych falowników wraz z 

analizą, 
o pomiar parametrów elektrycznych w tym np. napięciowo – prądowych, 
o pomiar rezystancji uziemień i rezystancji izolacji kabli i przewodów AC i DC, 
o pomiar instalacji ochrony przeciwporażeniowej, 
o wzór karty/książki serwisowej,  
o wraz z przeprowadzeniem szkolenia personalnego pracowników Zamawiającego i  

pierwszego pełnego serwisu  (wg schematu czynności wymaganego przez udzielającego 
Gwarancję) w obecności uprawnionego pracownika Zamawiającego. 
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1.4. OGÓLNY OPIS ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem Zamówienia jest również wykonanie dokumentacji projektowej, będącej podstawą dostawy, 
wykonania i uruchomienia urządzeń i instalacji obejmującej w szczególności: 

A. dokumenty i uzgodnienia będące podstawą do opracowania pełnej wielobranżowej dokumentacji  
projektowej oraz przygotowania i wykonania odpowiednich czynności formalno–prawnych, 

B. mapy geodezyjne, decyzje administracyjne, decyzje gestorów mediów, zgłoszeń i pozwolenia na 
budowę, w zależności od obowiązujących przepisów,  

C. ekspertyzy i opinii będących elementami składowymi opracowań projektowych ogólnych  
i szczegółowych, 

D. inwentaryzacji i koncepcji projektowej, 
E. projektu budowlanego, 
F. projektów technicznych - wykonawczych, 
G. dokumentacji powykonawczej. 

1.4.1. PARAMETRY PROJEKTOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dokumenty mają być przekazane w wersji papierowej złożonych do formatu A4 oraz w wersji 
elektronicznej na komputerowym nośniku informacji zapisane: 

• z rozszerzeniem .dxf lub .dwg dla rysunków technicznych,  

• z rozszerzeniem .rtf lub .doc dla opisów – lub w kompatybilnym systemami formatu otwartego,  

• z rozszerzeniem .ath dla  kosztorysów ( sporządzone w programie kosztorysowym), 

• z rozszerzeniem .jpg i .pdf dla decyzji, warunków technicznych i uzgodnień, 
całość dokumentacji w formacie .pdf  w posegregowanej i czytelnej formie. 

 Komputerowy nośnik informacji winien mieć trwałości min. 10 lat.  
Dokumentacja będąca częścią Przedmiotu Zamówienia winna składać się z kilku części, będących po 
protokolarnej akceptacji, rozwijane w kolejnych etapach projektowych, kierując się zasadą „od ogółu do 
szczegółu”. Zakłada się ścisłą współpracę projektantów z Wykonawcą, udzielającego gwarancji, pod 
nadzorem i akceptacją Inspektora Nadzoru ustanowionego przez Zamawiającego. Wykonawca winien 
uwzględnić odpowiedni czas  na przygotowanie, zaprojektowanie przez siebie poszczególnych elementów 
całości oraz możliwość weryfikacji zaproponowanych rozwiązań przez Zamawiającego  lub przez osobę 
przez Niego wyznaczoną. 

1.4.1.1. CZĘŚĆ I – Koncepcja 

Dokumenty mają być przekazane protokolarnie w ilości 2 egzemplarzach papierowych.  
 
Zakres etapu obejmuje między innymi: 

• Wstępną budowlaną inwentaryzacje stanu istniejącego uwzględniającą architekturę, konstrukcję, 
instalacje oraz wyposażenie techniczne w odniesieniu do możliwości lokalizacji danych elementów na 
terenie( zgodnie z założeniami na PZT zawartym w niniejszym PFU). 

• Ogólną analizę możliwości rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych oraz urządzeń towarzyszących z 
uwzględnieniem ustaleń obowiązującego sposobu użytkowania, rozkładu istniejących i przewidzianych 
nasadzeń oraz zagospodarowania w obszarze odziaływania zamierzenia. 

•    Opracowanie analizy optymalizacyjnej krzywej mocy uzyskanej energii z paneli w relacji do godzin 
poboru mocy szpitala w tym zminimalizowanie szczytowego oddawania mocy na rzecz  Operatora 
poprzez ustawienie paneli i wykorzystanie magazynów energii 

• Analizę wariantową lokalizacji paneli PV wraz z analizą charakterystycznego zapotrzebowania  na moc  

• ( w interwałach 15 minutowych)  

• Rozpoznanie zakresu wydanych przez organy samorządu terytorialnego i gestorów sieci, decyzji i 
warunków w aspekcie przewidywanych prac i robót oraz zakresów i obostrzeń gwarancyjnych dla 
poszczególnych budynków.  

• Analizę uwarunkowań lokalizacyjnych i funkcjonalnych można poprzedzić wizją w terenie i 
opracowaniem inwentaryzacji niezbędnych elementów z naniesieniem ich na mapę geodezyjną czy  
plan w terminie ustalonym z Zamawiającym.  
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• Ogólny opis proponowanych charakterystycznych rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, 
instalacyjnych dla poszczególnych wariantów w odniesieniu do założeń niniejszego PFU. 
 

1.4.1.2. CZĘŚĆ II – Projekt wstępny 

Dokumenty mają być przekazane protokolarnie w ilości 2 egzemplarzach papierowych.  
 
Po zaakceptowaniu i wyborze wstępnych założeń i wariantu lokalizacji paneli fotowoltaicznych na terenie 
przez Zamawiającego oraz „części I koncepcyjnej”  należy wykonać w tym etapie między innymi: 

• Protokoły ze zdjęciami kolorowymi z niezbędnych odkrywek dokonanych przez Wykonawcę we 
własnym zakresie i na swój koszt w miejscach i sposobie uzgodnionym z Zamawiającym (po 
odkrywkach zniszczoną substancję budynków należy odtworzyć doprowadzając do stanu nie gorszego 
niż stan pierwotny). 

• Szczegółową analizę  istniejącego zagospodarowania terenu z uwzględnieniem ustaleń 
obowiązującego sposobu użytkowania, rozkładu istniejących i przewidzianych  nasadzeń oraz 
zagospodarowania w obszarze odziaływania zamierzenia, rozpoznanie zakresu wydanych przez organy 
samorządu terytorialnego decyzji w aspekcie przewidywanych prac i robót. 

• Uzyskanie warunków technicznych uzbrojenia i odwodnienia oraz usunięcia ewentualnej kolizji z 
istniejącą infrastrukturą techniczną, jeżeli będzie to konieczne. 

• Opis proponowanych charakterystycznych parametrów kubaturowych oraz instalacyjnych i 
parametrów urządzeń z uwzględnieniem zapisów Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

• Czytelną graficzną reprezentację rysunkową przeprowadzonych inwentaryzacji, analiz i 
proponowanych rozwiązań docelowych w postaci  rzutu, przekroju, elewacji,  planu 
zagospodarowania. 

•    Opisem wstępnie zaakceptowanych charakterystycznych rozwiązań architektonicznych, 
konstrukcyjnych, instalacyjnych i parametrów obiektu i infrastruktury – w zakresie niezbędnym dla 
uzyskania opinii i uzgodnień lub zmian opinii. 

•    Opis uzgodnionych z Zamawiającym, charakterystycznych parametrów kubaturowych oraz 
instalacyjnych i parametrów urządzeń – w zakresie niezbędnym dla uzyskania opinii i uzgodnień. 

•    Czytelną graficzną reprezentację rysunkową – w zakresie niezbędnym dla uzyskania opinii i uzgodnień. 
  

1.4.1.3. CZĘŚĆ III – Uzyskanie opinii i uzgodnień 

Dokumenty mają być przekazane w wersji papierowej w ilości 3 egzemplarzy papierowych. 
 
Po zaakceptowaniu „części II Projektu wstępnego” należy wykonać w tym etapie między innymi: 
Przygotowanie odpowiednich opracowań i dokumentacji oraz uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, 
pozwoleń bądź stanowiska właściwych organów wymaganych przepisami. W przypadku już złożonych 
wniosków i zapytań do gestorów sieci lub urzędu, dotyczących niniejszej inwestycji odniesienie się do nich i 
ewentualne wystąpienie o ich zmianę  

1.4.1.4. CZĘŚĆ IV – Opracowanie projektu budowlano-architektonicznego wraz z ogólnymi 
projektami branż  instalacyjnych 

 
Dokumenty mają być przekazane protokolarnie w ilości 5 egzemplarzy papierowych.  
 
Po zaakceptowaniu „części III i uzyskaniu opinii i uzgodnień” należy wykonać dokumentacje budowlaną. 
Dokumentacja ma być opracowana w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi uregulowaniami 
prawnymi i być zgodna z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym(PFU) i specyfikacją oraz 
ustaleniami umowy. Forma projektu winna być zgodna z dokumentacją budowlaną uwzględniająca branże, 
opracowaną przez osoby o odpowiednich kompetencjach i uprawnieniach. Formalny brak potrzeby 
uzyskania pozwolenia na budowę nie zwalnia Wykonawcy z wykonania  takiego opracowania. 
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Zakres etapu obejmuje  między innymi: 

• Mapę do celów projektowych. 

• Projekt przesadzeń lub wycinek drzew 

• Inwentaryzację istniejących obiektów.  

• Inwentaryzację istniejących nasadzeń w obszarze odziaływania zamierzenia.  

• Projekt zagospodarowania terenu lub fragmentu działki obejmujący granice opracowania określone 
jako przestrzeń odziaływania zamierzenia na obiekty i urządzenia sąsiednie z naniesionymi granicami 
działek i ich numerami, usytuowaniem i obrysem istniejących i projektowanych obiektów 
budowlanych, na podkładach sytuacyjno – wysokościowych, opracowanych w skali 1:500. 

• Projekt architektoniczno–budowlany wraz z częścią konstrukcyjna i instalacyjną w zakresie 
niezbędnym do przedstawienia Inwestorowi i  zgłoszeniu rozpoczęcia prac lub/i uzyskania pozwolenia 
na budowę. 

• Projekty zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany będący projektem 
budowlanym winien miedzy innymi zawierać: 

o grup, klas i kategorii robót; 
o nazwę i adres zamawiającego; 
o spis zawartości dokumentacji projektowej; 
o imię i nazwisko osoby opracowującej części składowe dokumentacji projektowej  
o nazwę i adres podmiotu,  
o datę opracowania 
o oświadczenie projektantów 
o bioz 

• Projekty związane z ewentualną przebudową uzbrojenia podziemnego dotyczące sieci: wodociągowej, 
kanalizacyjnej,  energetycznej,  teletechnicznej,  gazowej itp. 

• Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne niezbędne decyzje. 

• Określenie obszaru odziaływania na obiekty sąsiednie i działki sąsiednie. 
 

1.4.1.5. CZĘŚĆ V – Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych  

 
Dokumenty mają być przekazane w ilości 5 egzemplarzy papierowych.  
 
Po zaakceptowaniu „części IV Projektu budowlanego i wstępnych schematów instalacji” należy wykonać w 
tym etapie między innymi: 

• Opracowanie kompletnych dokumentów i pism w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi 
Prawem Budowlanym oraz kodeksem administracyjnym i innymi uregulowaniami prawnymi i 
przygotowanie przez Wykonawcę kompletnego wniosku wraz z załącznikami o wydanie decyzji o 
pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia  

• Spełnienia warunków określonych w warunkach technicznych podłączenia do sieci  

• Uczestnictwo w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i przedmiotowych decyzji poprzez 
udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych 

• Opracowanie kompletnych wniosków i dokumentów wymaganych przed zgłoszeniem odpowiednim 
urzędom zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych 

• Uzyskanie pozwolenia na budowę 

• Rozpoczęcie i prowadzenie dziennika budowy z uwzględnieniem wpisów Inspektorów Nadzoru 
ustalonych przez Zamawiającego. Brak formalnej konieczności pozwolenia na budowę lub prowadzenia 
dziennika budowy nie zwalnia Wykonawcy z prowadzenia takiego dziennika montażu i prac. 
 

1.4.1.6. CZĘŚĆ VI – Opracowanie projektów technicznych 

 
Dokumenty mają być przekazane protokolarnie w ilości 2 egzemplarzach papierowych oraz wersji 
elektronicznej  
 
Po zaakceptowaniu „części V i uzyskaniu pozwolenia na budowę” należy wykonać projekty techniczne.  
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Projekty wykonawcze wszystkich branż powinny być dokumentacją uszczegóławiającą rozwiązania i 
wytyczne zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz we wcześniejszych etapach projektowych w 
tym między innymi zagadnień związanych z:  

• zagospodarowaniem terenu,                

• architekturą, 

• konstrukcją, 

• instalacjami, 

• odwodnieniem      

• uzbrojeniem      

• organizacją ruchem i montażem urządzeń   

• wykazem szczegółowym urządzeń z jednoznacznym określeniem nazwy, typu, rodzaju,  parametrów 
charakterystycznych oraz serwisowych, terminem oraz założeniami gwarancyjnymi  producenta, 

• wykazem szczegółowym materiałów z jednoznacznym określeniem nazwy, typu, rodzaju,  parametrów 
charakterystycznych technicznych i jakościowych oraz terminem oraz założeniami gwarancyjnymi  
producenta,  

• zbiorcze zestawienie kosztów (prace projektowe, roboty budowlane, roboty instalacyjne, dostarczenie 
i montaż urządzeń i elementów, roboty tymczasowe, koszty wynikające z decyzji administracyjnych), 

• lub z innymi elementami które Wykonawca musi wykonać w zakresie umożliwiającym zrealizowanie 
inwestycji. 
 

1.4.1.7. Etap VII – Wyjaśnienia autorskie 

 
Zakres etapu obejmuje między innymi: 

• Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących całego projektu i zawartych w nim rozwiązań na wskazanie 
Zamawiającego, Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Z uzgodnień ustnych Wykonawca każdorazowo 
sporządzi notatkę i przekaże Zamawiającemu lub jego Przedstawicielowi pod rygorem nieważności. 

• Przed wbudowaniem jakiekolwiek materiału czy urządzenia na budowie Wykonawca przekaże z 
odpowiednim wyprzedzeniem KZWB- Kartę Zatwierdzenia Wyrobu Budowlanego,  wzór takiej karty, 
sposób przekazania, termin ustosunkowania się do zaproponowanego materiału lub urządzenia 
zostanie określona bezpośrednio z Inspektorem Nadzoru podczas przekazania placu budowy. 
 

1.4.1.8. Etap VIII – Opracowanie dokumentacji powykonawczej 

 
Dokumenty mają być przekazane protokolarnie w ilości : 
- 1 egzemplarza papierowego całości ( certyfikaty, atesty, zgody, projekty, karty wyrobu budowlanego itp.)  
- 1 dodatkową kopią samych projektów powykonawczych,   
- całości zeskanowanej do formatu pdf i przekazana na trwałym nośniku .  
Po zaakceptowaniu „części VII i opracowaniu projektów technicznych” należy wykonać w tym etapie między 
innymi: 

• Wykonanie opisów i odpowiednich zmian graficznych na rysunkach projektów wykonawczych i 
podstawowych w przypadku rozbieżności i korekt lokalizacyjnych elementów i układów związanych z 
Przedmiotem Zamówienia, 

• Uzyskanie pozytywnej zgody i odpowiedniej opinii projektantów będących autorami poszczególnych 
branż, 

• Uzyskanie kompletnych atestów, certyfikatów, kart przewozowych, zgodności dla materiałów użytych 
podczas realizacji zamierzenia, 

• Uzyskanie  kompletnych atestów, certyfikatów, kart gwarancyjnych, warunków gwarancji, worów 
umów serwisowych dla urządzeń zamontowanych a przekazywanych Inwestorowi w ramach realizacji 
Przedmiotu Zamówienia, 

• Uzyskanie oświadczenia uprawnionego kierownika budowy o poprawności wykonanych prac z 
zaakceptowaną dokumentacją, 

• Uzyskanie pozytywnych protokołów z pomiarów elektrycznych, 

• Uzyskanie pozytywnych protokołów z pomiarów szczelności instalacji, 
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• Uzyskanie operatu geodezyjnego z pomiarów kontrolnych po zakończeniu prac budowlanych, 

• Uzyskanie geodezyjnej mapy z pomiarów kontrolnych po zakończeniu prac budowlanych minimum w 
zakresie objętym Przedmiotowym Zamówieniem, 

• Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

• Uzyskanie innych niezbędnych opinii i odbiorów. 
 

1.4.2. WYMOGI FORMALNE CZĘŚCI PROJEKTOWEJ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wykonanie całości prac projektowych lub ich części winno być opracowane przez przedsiębiorstwo mające 
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantujące właściwą jakość ich wykonania. Prace 
projektowe należy przeprowadzić i nadzorować zgodne z wymaganiami odpowiednich norm i 
obowiązujących przepisów. 
Rozpoczęcie realizacji następnego etapu może nastąpić po całkowitej akceptacji poprzedniego etapu przez 
Zamawiającego w terminach ustalonych podczas zatwierdzania harmonogramu całej inwestycji. 
Prace budowlane mogą rozpocząć się dopiero po uzyskaniu przez Wykonawcę odpowiednich uzgodnień, 
zgód, zezwoleń i pozwoleń wymaganych przy wykonywaniu Przedmiotu Zamówienia i określonych 
umową. Opracowane dokumenty zgodne z zakresem Części V Powinny zostać przedstawione do 
akceptacji nie później niż 7 dni przed przystąpieniem do prac budowlanych innych niż przygotowawczych, 
zabezpieczających  i naprawczych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za jakość i merytoryczną zgodność wykonanej 
dokumentacji oraz opinii i uzgodnień oraz za zgodność z dokumentacją przetargową, programem 
funkcjonalno-użytkowym, specyfikacjami technicznymi,  umową  oraz aktualnymi przepisami.  
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od opracowanych i zatwierdzonych przez Zamawiającego 
programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentacji projektowej wymaga akceptacji pisemnej 
Zamawiającego. 

1.4.3. WARUNKI ORGANIZACYJNE CZĘŚCI PROJEKTOWEJ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przed przystąpieniem do prac projektowych wykonawca oraz Inspektor Nadzoru winny zaznajomić się 
dokładnie z całością dokumentacji przetargowej wraz z umową. Wszelkie ewentualne niejasności w 
sprawach technicznych należy wyjaśnić z Zamawiającym w odniesieniu do jego oczekiwań oraz przyszłych 
prac eksploatacyjnych i serwisowych Przedmiotu Zamówienia.   
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być wykonywane w trakcie wykonywania robót 
budowlanych tylko po uzyskaniu pisemnej akceptacji Projektantów i Inspektora Nadzoru a w przypadku 
zmian dotyczących zasadniczych elementów należy przeprowadzić i przedstawić Zamawiającemu analizę 
konsekwencji wprowadzenia zmian a Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na proponowane 
zmiany. 

1.4.4. MATERIAŁY I SPRZĘT CZĘŚCI PROJEKTOWEJ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Materiały użyte do wykonania prac projektowych: 

• wszystkie  urządzenia  służące podczas opracowania, uzgodnienia i przekazania pełnej dokumentacji 
winny być  sprawne z aktualnymi kalibracjami i atestami, 

• wszystkie materiały służące do opracowania, uzgodnienia i przekazania pełnej dokumentacji winny być 
trwałe a dokumentacja spójna i czytelna w skali zgodnej z poziomem szczegółowości zamieszczonych 
elementów 

 

1.4.5. WYKONANIE CZĘŚCI PROJEKTOWEJ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

• Analizy i inwentaryzacje: 
Wszystkie niezbędne materiały do przygotowania  opracowań, a później do zgłoszeń i opinii Wykonawca 
pozyska w całości własnym kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania, w uzgodnieniu i 
porozumieniu z Zamawiającym.  
Projekty muszą uwzględniać stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu.  
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• Prace projektowe: 
Wszystkie niezbędne uzgodnienia i opinie oraz zapytania dotyczące szczegółów obiektów istniejących na 
terenie wraz z instalacjami, a które będą w posiadaniu  Zamawiającego, ten udostępni w niezbędnym 
zakresie do wykorzystania przez Wykonawcę. 
Ze względu na Przedmiot całego Zamówienia, należy wykonać potwierdzoną wizję lokalną i weryfikacji 
wszelkich uzyskanych informacji bezpośrednio na terenie i w obiektach Zamawiającego we własnym 
zakresie i własnym kosztem, a w przypadku stwierdzenia na budowie rozbieżności z udostępnionymi 
dokumentami Wykonawca będzie musiał uwzględnić zastaną sytuację we własnym opracowaniu 
projektowym i rozwiązaniach wykonawczych na budowie i własnym kosztem.  

  

1.4.6. KONTROLA JAKOŚCI CZĘŚCI PROJEKTOWEJ  

Kontrola jakości prac projektowych w poszczególnych etapach polega na sprawdzeniu kompletności i 
zgodności ich wykonania z wymogami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego oraz pozostałej 
dokumentacji przetargowej oraz umowy. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zapoznania się z 
przebiegiem i postępem prac projektowych na każdym etapie realizacji zadania w terminie min.3 dni 
roboczych od daty zgłoszenia potrzeby zapoznania się z postępem prac. Spotkanie odbywać się będzie w 
siedzibie Zamawiającego chyba że strony ustalą inaczej. 
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1.5. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (STWOR) 
 

Nr Nazwa  

ST0 Specyfikacja techniczna – Wymagania ogólne 

ST1 Specyfikacja techniczna – Wykonanie i  montaż konstrukcji stalowej    

ST2 Specyfikacja techniczna – Instalacja elektryczna i teletechniczna 

ST3 Specyfikacja techniczna – Panele fotowoltaiczne 

ST4 Specyfikacja techniczna – Płot panelowy 

 

1.5.0. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH - ST0  WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1.5.0.1. Część ogólna 
1.5.0.1.1. Przedmiot  specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót,  polegających na wykonaniu, zakupie, dostawie, montażu wraz z uruchomieniem, 
kompletnego systemu przetwarzania i wytwarzania energii pochodzącej z „odnawialnych źródeł energii” 
w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli 
fotowoltaicznych o mocy min. 171kW, wraz z niezbędnymi  urządzeniami, okablowaniem, 
opomiarowaniem oraz synchronizacją z istniejącą siecią elektryczną i kompletną instalacją elektryczną 
podłączenia układu do sieci ogólnej Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Szpital w 
Chodzieży przy ulicy Strzeleckiej  32 64-800 Chodzież.   

 
1.5.0.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.5.0.1.3. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z umową, dokumentacją projektową, oraz 
w uzupełnieniu do tejże dokumentacji z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 

• ST1  - Specyfikacja techniczna   -  Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej lub aluminiowej   

• ST2   - Specyfikacja techniczna   -  Instalacja elektryczna i teletechniczna,  

• ST3 - Specyfikacja techniczna - Zakup, dostawa, montaż wraz z uruchomieniem kompletnego 
systemu poboru, przetwarzania energii słonecznej w energię elektryczną przy pomocy paneli 
fotowoltaicznych, o łącznej mocy min.171kW, wraz z niezbędnym okablowaniem, synchronizacją z 
istniejącą siecią elektryczną i kompletną instalacją elektryczną podłączenia układu do sieci ogólnej. 

• ST4   - Specyfikacja techniczna   -  Płot panelowy  

• PFU  - Program funkcjonalno-użytkowy 
 

1.5.0.1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót związanych z wykonaniem i odbiorem robót,  polegających na zakupie, dostawie, 
dokumentacji budowlano-architektonicznej, dokumentacji branżowej i formalnej, montażu wraz z 
uruchomieniem, kompletnego systemu przetwarzania i wytwarzania energii pochodzącej z 
„odnawialnych źródeł energii” w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię 
elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych o mocy 171kW, wraz z niezbędnymi  urządzeniami, 
okablowaniem, opomiarowaniem oraz synchronizacją z istniejącą siecią elektryczną i kompletną 
instalacją elektryczną podłączenia układu do sieci ogólnej Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i 
Torakochirurgii Szpital w Chodzieży, obejmuje: 

• roboty wyburzeniowo – rozbiórkowe zdegradowanych elementów konstrukcyjnych znajdujących 
się w terenie w celu ich usunięciu w niezbędnym zakresie 

• montaż podkonstrukcji i mocowań pod panele fotowoltaiczne 

• montaż paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędnymi podzespołami i urządzeniami 

• wykonanie głównego złącza energetycznego na linii panele - falownik – sieć  

• wykonanie niezbędnych robót  instalacji elektrycznej zewnętrznej w tym sieci służącej jako 
komunikacji technicznej 

• wykonanie instalacji niskoprądowej 
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• wykonanie instalacji teletechnicznej 

• wykonanie instalacji sygnalizacyjnej 

• wykonanie instalacji zasilania i oświetlenia  

• roboty obejmujące odtworzenie lub wykonanie nowej instalacji odgromowej  

• prace związane z przystosowaniem istniejącej rozdzielni głównej do współpracy panelami 
fotowoltaicznymi jej modernizacja i wymiana 

• prace związane z elementami optymalizacji pracy paneli PV oraz analizatorami mocy falowników 
itp. 

 
1.5.0.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót oraz pojęcia ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z specyfikacją 
techniczna oraz dokumentacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przy robotach 
budowlanych objętych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 
wynikające Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszym zmianami "Prawo Budowlane”, przepisów BHP 
oraz innych przepisów obowiązujących przy robotach budowlano - montażowych.  
Ogólne wymagania dotyczące robót zgodnych z pkt.1.5.0.1.4.  
Ogólne pojęcia wspólne : 

A. WCPiT – Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Szpital w Chodzieży przy ul. 
Strzelecka  32 64-800 Chodzież 

B. Przedmiot Zamówienia – Prace projektowe i wykonawcze oraz wszelkie inne prace służące do 
pełnego i kompletnego wykonania założeń Inwestora, a opisanych w dokumentacji przetargowej. 
Przedmiot Zamówienia i jego części składowe określa Inwestor w niniejszym Programie 
Funkcjonalno- Użytkowym i specyfikacjach, dokumentach przetargowych oraz umowie 

C. Inwestor -  Podmiot lub osoba fizyczna go reprezentująca, zwany też Zamawiającym a będący 
Zleceniodawcą Przedmiotu Zamówienia, mogący zaciągać i rozstrzygać zobowiązania finansowe 
względem Wykonawcy oraz innych uczestników procesu budowlanego oraz mogący 
reprezentować jednostkę publiczną przed organami administracji państwowej 

D. Zarządzający realizacją umowy – osoba fizyczna lub pracownik Inwestora (np. Dyrektor ds. 
techniczno-eksploatacyjnych WCPiT) wyznaczony przez niego w celu konsultacji, koordynacji i 
ustaleń bieżących dotyczących realizacji Przedmiotu Zamówienia na terenie WCPiT 

E. Inspektor Nadzoru – Osoba fizyczna występująca i decydująca w sprawach technicznych i  
budowlanych z wyłączeniem zobowiązań finansowych, ustalona przez Inwestora na mocy 
osobnej umowy. Osoba musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

F. Nadzór techniczny – Inżynier, Inspektor Nadzoru i inne jednostki projektowe i wykonawcze 
wspomagające proces nadzorowania i konsultacji elementów i całości Przedmiotu Zamówienia 

G. Wykonawca – osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo lub inny podmiot podejmujący się wykonania 
Przedmiotu Zamówienia w określonej kwocie i w terminie na mocy umowy z Inwestorem 

H. Dziennik budowy – dokument państwowy, dziennik przeprowadzonych prac, w którym 
odzwierciedlone zostaną wszelkie prace i roboty budowlane oraz decyzje budowlane zawarte 
między Inwestorem a Wykonawcą. Dokument powinien prowadzić Wykonawca np. w osobie 
Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru, a zapisy w dzienniku prowadzone winny być z datami 
dziennymi i podpisami wpisujących osób do tego uprawnionych, podejmujących decyzje w 
sprawie realizacji Przedmiotu Zamówienia. Kompletny dokument zostanie załączony do wniosku 
o zakończenie budowy a kopia  do dokumentacji powykonawczej 

I. Kierownik Budowy – Osoba fizyczna występująca i decydująca w sprawach technicznych i  
budowlanych, ustalona przez Wykonawcę. Osoba musi posiadać uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

J. Kierownik Robót  – Osoba fizyczna występująca i decydująca w sprawach technicznych 
branżowych, ustalona przez Wykonawcę. Osoba musi posiadać uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami instalacyjnymi bez ograniczeń (np. elektrycznymi) 

K. DTR – dokumentacja szczegółowa, mechaniczno-techniczna dotycząca rusztowań czy  urządzeń 
mechanicznych. Dokumentację winien dostarczyć Wykonawca 

L. Plan kontroli jakości – opracowanie wynikające z ustaleń technicznych między Inspektorem 
Nadzoru a Wykonawcą dotyczącą przebiegu kontroli materiałów, robót czy prac będących 
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niezbędnych przy realizacji Przedmiotu Zamówienia. Plan winien zostać przygotowany przez 
Wykonawcę 

M. Plan zagospodarowania terenu – opracowany plan obejmujący fragment terenu przekazany, jako 
teren budowy Wykonawcy, przez Inwestora dla realizacji Przedmiotu Zamówienia obejmujący 
zagospodarowanie obecne, podczas prac i po ich zakończeniu. Plan winien zostać przygotowany 
przez Wykonawcę i zawierać elementy jak dojścia stałe, techniczne, zakresy niebezpieczne, 
ograniczonego poruszania, czasowego wyłączenia, składowania, rekultywacji innego 
zagospodarowania 

N. Dokumentacja projektowa – dokumentacja w formie pełno branżowych projektów i opracowań 
będących wytycznymi wykonania Przedmiotu Zamówienia, opracowana na podstawie programu 
funkcjonalno-użytkowego, specyfikacji technicznych, aktualnych norm i przepisów. 
Dokumentacje musi wykonać osoba lub odpowiedni zespół  osób posiadających stosowne 
uprawnienia państwowe. Dokumentację w całości winien opracować Wykonawca 

O. Dokumentacja techniczna – dokumentacja w tym i projektowa, będąca zbiorem opracowań 
technicznych, szczegółowych opracowań producenckich oraz opracowań pomocniczych z zakresu 
BHP, organizacji pracy czy zagospodarowania terenu. Dokumentację winien opracować 
Wykonawca 

P. Instalacja elektryczna – zespół urządzeń elektrycznych o skoordynowanych parametrach, służący 
do doprowadzania energii elektrycznej z sieci rozdzielczej odbiorników. Instalacja elektryczna 
obejmuje przewody, przyrządy łączeniowe, zabezpieczające, ochronne i sterownicze wraz z 
obudowami i podkonstrukcjami wsporczymi, odbiorniki, a także miejscowe źródła energii, jak 
baterie akumulatorowe i zespoły prądotwórcze np. panele 

Q. Izolacja ochronna – środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej polegający na 
zastosowaniu izolacji podwójnej lub izolacji wzmocnionej lub osłony izolacyjnej ochronne  

R. Ochrona przeciwporażeniowa – zespół środków technicznych zapobiegających porażeniom 
prądem elektrycznym w normalnych i zakłóceniowych warunkach pracy urządzeń elektrycznych; 
należy zastosować ochronę w rozróżnieniu jako podstawową, dodatkową i uzupełniającą. 

S. Połączenie wyrównawcze – elektryczne połączenie części biernych i części obcych
 zapewniające, że mają one zbliżony potencjał 

T. Przewód ochrono – zerowy PEN – uziemiony przewód spełniający równocześnie funkcję 
przewodu ochronnego PE i przewodu zerowego N 

U. Przewód ochronny PE – uziemiony przewód stanowiący element zastosowanego środka ochrony 
przeciwporażeniowej dodatkowej, nie podlegający obciążeniu prądami roboczymi, do którego 
przyłącza się części biernej 

V. Stopień ochrony obudowy IP – umowna miara ochrony, zapewnianej przez obudowę, przed 
dotknięciem części czynnych i poruszających się mechanizmów, przedostawaniem się ciał stałych 
i wnikaniem wody 

W. Szyna wyrównawcza – (główna lub miejscowa) – szyna przeznaczona do przyłączenia przewodów 
wyrównawczych zapewniających połączenie wyrównawcze (główne lub miejscowe). 

X. Uziemienie – połączenie elektryczne z ziemią; uziemieniem nazywa się też urządzenie uziemiające 
obejmujące uziom, przewód uziemiający oraz  zacisk probierczy uziomowy i szynę uziemiającą 

Y. Rozdzielnia – urządzenie elektryczne służące do rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczenia 
obwodów 

Z. Kabel – przewód jedno lub wielożyłowy izolowany przystosowany do przewodzenia prądu 
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią z warstwą ochronną odporna na promienie UV 

AA. Mocowanie paneli fotowoltaicznej – aluminiowe mocowanie systemowe zapewniające 
odpowiedni kąt panelu fotowoltaicznego do poziomu wraz z płaskownikami, profilami, klamrami 
i śrubami oraz innymi elementami mocującymi 

BB. Podkonstrukcja pod panele fotowoltaiczne – elementy konstrukcyjne systemowe lub 
indywidualnie zaprojektowane przez osoby w tym celu uprawnione, wykonane jako aluminiowe 
lub w uzasadnionych przypadkach stalowe, zapewniające odpowiednią pozycję mocowań paneli 
dostateczną nośność, stateczność,  sposób przekazywania obciążeń na konstrukcję nośna 
budynków, odporną lub zabezpieczoną i zaprojektowaną na zewnętrzne warunki atmosferyczne 

CC. Konstrukcja – elementy konstrukcyjne stanowiące nośne elementy budowlane lub całe ustroje 
podtrzymujące i przekazujące obciążenia poprzez siebie na grunt  
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DD. SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) – system informatyczny nadzorujący przebieg 
procesu technologicznego. Główne funkcje to zbieranie aktualnych danych (pomiarów), ich 
wizualizację, sterowanie procesem, alarmowanie oraz archiwizację danych 

EE. Magistrala CAN (Controller Area Network) – szeregowa magistrala komunikacyjna która nie ma 
wyodrębnionej jednostki nadrzędnej dlatego należy do grupy magistral typu „multi-master”. 
Komunikacja ma charakter rozgłoszeniowy, a komunikaty nadawane na magistralę odbierane są 
przez wszystkie urządzenia 

FF. Energia ze źródeł odnawialnych - oznacza energię pochodzącą z niekopalnych źródeł 
odnawialnych, a mianowicie energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię 
aerotermalną, geotermalną i hydrotermalną i energię oceanów, hydroenergię, energię 
pozyskiwaną z biomasy, gazu pochodzącego z wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków i ze źródeł 
biologicznych (biogaz) 

GG. KZWB – Karta zatwierdzenia Wyrobu Budowlanego lub i Karta zatwierdzenia Materiału – 
Dokument na podstawie którego Wykonawca proponuje dany materiał zgodny z PFU, który 
planuje użyć na budowie,  a Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiającego akceptuje lub odrzuca 
w ramach uzgodnień przed wykonawczych. Generalny Wykonawca przed złożeniem Karty ma 
obowiązek zweryfikowania zgodności materiału z założeniami i parametrami określonymi w PFU. 
Wszelkie ewentualne niezgodności materiału z PFU, nawet po akceptacji Karty, mogą skutkować 
demontażem materiału i urządzeń na każdym etapie wykonywania Przedmiotu Zamówienia.  

 
1.5.0.1.5. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami niezbędnymi do podjęcia 
realizacji zadania w terminie i na warunkach określonych w umowie w obecności Inspektora Nadzoru. 
Zabezpieczenie terenu budowy, stosowne  oznaczenia oraz elementy socjalne w tym toalety dla 
pracowników Wykonawca przeprowadzi na własny koszt. 
 

1.5.0.1.6. Dokumentacja projektowa 
Wykonywane roboty budowlane należy wykonać na podstawie pełno branżowej dokumentacji 
projektowej wykonanej przez uprawnionych projektantów na koszt Wykonawcy. Dokumentacja 
bazująca na programie funkcjonalno-użytkowym, specyfikacjach technicznych, niezbędnych opiniach i 
obowiązujących normach zostanie zatwierdzona przez Zamawiającego przed realizacją w sposób 
określony w punkcie I. pkt 1.4. Zakres i forma szczegółowa dokumentacji i umowie. 

 
1.5.0.1.7. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót w okresie trwania realizacji 
zadania, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Po przejęciu terenu budowy Wykonawca 
skutecznie i całodobowo zabezpieczy teren prowadzenia robót przed dostępem osób trzecich i 
odpowiednio oznakuje poszczególne części terenu prac, zgodnie z opracowanym przez siebie planem 
organizacji placu budowy. Wykonawca zapewni dla własnych pracowników pomieszczenia socjalne i 
socjalno-bytowe wymaganych na placu budowy.  Wszelkie konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego 
zabezpieczenia i wyposażenia terenu, prowadzenia robót obciążają Wykonawcę. Koszt zabezpieczenia i 
zagospodarowania terenu przyjmuje się że jest włączony w cenę umowną. 

 
 

1.5.0.1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności innych a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn. 
Zgodnie z ustawą o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wytworzone w czasie 
realizacji zadania odpady ich segregacje, transport, składowanie i utylizację oraz zobowiązuje się do 
przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisów. 

 

1.5.0.1.9. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
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1.5.0.1.10. Ochrona własności 
Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez niego szkody. Teren zajęty na czas trwania robót zostanie przekazany 
Zamawiającemu w stanie określonym w umowie. 

 

1.5.0.1.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy , ochrona zdrowia 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, 
maszyny, narzędzia oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Na potrzeby prac Wykonawca opracowuje plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz instrukcje bezpieczeństwa wraz z oceną ryzyka, którą przekaże 
przed rozpoczęciem prac wyburzeniowych. 

 
1.5.0.1.12. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót tj. do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. 

 
1.5.0.1.13. Ogólne wymogi formalne 

Wykonanie całości prac lub ich części winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
Wykonawstwo robót należy przeprowadzić i nadzorować zgodne z wymaganiami odpowiednich norm i 
warunków technicznych wykonania robót. 

 
1.5.0.1.14. Ogólne warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej i programem funkcjonalno-użytkowym, specyfikacjami technicznymi, 
oraz z harmonogramem robót wykonanym przez Inżyniera robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko 
po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów 
lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na sprawność, wydajność, nośność itp. obiektów i 
elementów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów dokumentacji pierwotnej oraz 
Zamawiającego. 

 
1.5.0.2. Materiały i urządzenia 
1.5.0.2.1. Rodzaje materiałów 

Do realizacji zadania przewiduje się użycie: 
� materiałów do zabezpieczenia placu budowy :  

- tablice i znaki ostrzegawcze, barierki, panele ogrodzeniowe pełne, ogrodzenia, taśmy 
� kotwy do mocowania konstrukcji 
� pianka montażowa, pianka poliuretanowa p.poż,  
� silikon budowlany trwale plastyczny, uszczelniacz dekarski 
� cement portlandzki z dodatkami, wapno sucho-gaszone, piasek do zapraw, alternatywnie można 

stosować gotowe mieszanki betonowe 
� stal zbrojeniowa 
� stal profilowa 
� beton towarowy 
� betonowe elementy prefabrykowane 
� wyroby polietylenowe 
� wyroby polipropylenowe 
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� blachy stalowe ocynkowane 
� wkręty, gwoździe i inne łączniki mechaniczne oraz chemiczne 
� farby alkidowe lub powłoki epoksydowe, 

 
1.5.0.2.2. Wymagania 

Materiały i urządzenia użyte do realizacji zadania powinny odpowiadać wymaganiom, 
określonym w przepisach szczegółowych: 
a)   Roboty budowlane winny być wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, pod nadzorem osób 
uprawnionych, zgodnie ze sztuką budowlaną, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych”, niniejszymi specyfikacjami, dokumentacją projektową oraz przepisami BHP, 
b)  Stosowane materiały winny posiadać atesty i aprobaty techniczne oraz dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 
� wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów 
polegających tej certyfikacji, 
� wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające 
istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych w 
odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 
� wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu 
na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie 
uznanych zasad sztuki budowlanej, 
� wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, 
� wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 
� Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
 

1.5.0.2.3. Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.0.2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały i urządzenia przechowuje i składuje Wykonawca w swoich pomieszczeniach, zapewniając ich 
sukcesywny dowóz w miarę występujących potrzeb, w razie potrzeby materiały składować w miejscu 
oddanym do dyspozycji Wykonawcy na czas prowadzenia robót. Transport należy prowadzić 
wewnętrznymi ciągami komunikacyjnymi. 

 
1.5.0.3. Sprzęt 
1.5.0.3.1. Ogóle wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz będzie zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy lub grożące zdrowiu zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

1.5.0.4. Transport 
Dobór środków transportu pozostaje po stronie Wykonawcy. 
Do transportu materiałów i sprzętu stosować sprawne technicznie środki transportu. Materiały należy 
układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
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przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest większa niż długość 
samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na 
środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym oraz 
przepisów BHP. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. Przy ruchu po drogach 
publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. Dobór 
odpowiedniego miejsca wywozu wykonawca ustala we własnym zakresie oraz ponosi koszty składowania 
i utylizacji materiałów z rozbiórki. Pojazdy Wykonawcy powinny spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego, m.in. parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obciążenia, wymiary ładunków. Wszelkie 
koszty wynikłe z powodu uszkodzeń i zanieczyszczenia dróg publicznych w związku z realizacją zadania 
obciążają Wykonawcę robót.  

 

1.5.0.5. Wykonanie robót 
1.5.0.5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, rozwiązań projektowych oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, urządzeń i 
technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z programem 
funkcjonalno-użytkowym, specyfikacjami technicznymi, dokumentacją projektową i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od opracowanej dokumentacji projektowej, 
oraz specyfikacji technicznych wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Decyzje Inspektora 
Nadzoru dotyczące akceptacji będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i w specyfikacjach 
technicznych a także w przepisach szczegółowych. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą 
zatrzymania robót.  Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca (ze względu na obszar odziaływań 
nie można wykluczyć i należy wziąć pod uwagę, iż nawet podczas niegłębokich prac ziemnych, możliwe 
jest wykrycie elementów mogących mieć wartość archeologiczną lub militarną w tym i niebezpieczną 
(niewybuchy itp.). 

 

1.5.0.5.2. Kolejność robót 
 
Kolejność robót określa się następująco: 
� Czynności przygotowawcze,  zabezpieczenie terenu, oznakowanie, montaż rusztowań 
� Roboty wyburzeniowe - rozbiórkowe  
� Roboty ziemne 
� Roboty budowlano - instalacyjne, 
� Roboty wykończeniowe  
� Prace montażowe 
� Ostateczne uporządkowanie i przekazanie obiektu Inwestorowi. 

 
 

1.5.0.5.3. Technologia prowadzenia prac 
Rozbiórkę i wykonanie robót należy prowadzić przy użyciu odpowiednich zabezpieczeń zgodnie ze sztuką 
budowlaną i przepisami BHP. Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien zapewnić odpowiednie 
przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto powinien posiadać 
odpowiednie wyposażenie techniczne i socjalne zapewniające odpowiednie warunki pracy. 

 

1.5.0.6. Kontrola jakości robót 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz utrzymywanie w pełnej 
sprawności zabezpieczeń i oznakowania terenu budowy. Kontrola jakości robót budowlanych polega na 
sprawdzeniu kompletności ich wykonania zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentacja projektowa i 
techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 Wszystkie roboty budowlano - montażowe należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania robót budowlano - montażowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz instrukcjami szczegółowymi dla 
poszczególnych systemów budowlanych. 
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1.5.0.7. Zakres ilościowy robót 
Zakresy ilościowe materiałów i robót winien określić Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt.  
Podstawą określenia przez Wykonawcę zakresu prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji  
może być wizja lokalna a następnie program funkcjonalno-użytkowy i  dokumentacja projektowa. 
Wykonawca winien przewidzieć wszelkie prace i roboty w taki sposób aby jego oferta przewidywała 
wykonanie prac nietypowych, by w ramach wykonania Przedmiotu Umowy nie nastąpiła konieczność 
przeprojektowywania i generowania kosztów innych niż tych zawartych w kwocie wynikającej z umowy. 

 

1.5.0.8. Odbiór robót 
Poszczególne etapy odbiorów ustali Inspektor Nadzoru przed a w szczególnych przypadkach w trakcie 
prowadzenia robót. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości, zgodności i wartości. Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, zgodnie 
z programem funkcjonalno-użytkowym, specyfikacjami technicznymi, dokumentacją projektową i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeśli warunki weryfikacji i zgodności dały wynik pozytywny.  
Gotowość poszczególnych robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robot i przyjęcia dokumentów. Ostatecznego odbioru robot 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora, Wykonawcy i Projektanta. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów i ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot z dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej i założeń programu-funkcjonalnego. W toku odbioru ostatecznego 
robot komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych i robot. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, protokołów, 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze sztuką budowlaną i specyfikacjami 
technicznymi.  
Podstawowym dokumentem  dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony, wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować dokumenty wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie zarządzone przez 
komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg. wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy wspólnie komisja. 

 
1.5.0.9. Podstawa płatności 

Sposób rozliczenia – ryczałtowo za całość Przedmiotu Zamówienia zgodnie z  Specyfikacjami technicznymi, 
programem funkcjonalno-użytkowym oraz pozostałymi warunkami ogłoszenia oraz zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w umowie dla całego Przedmiot Zamówienia. 

 

1.5.0.10. Przepisy Związane 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe i  
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, 
jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni 
przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z 
wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 
zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
Obowiązującymi dokumentami w realizacji Przedmiotu Zamówienia są: 
� umowa z Zamawiającym, 
� prawo budowlane z rozporządzeniami, 
� powołane normy i aktualnie obowiązujące norm i normatywy, 
� program funkcjonalno-użytkowy, specyfikacje szczegółowe, 
� ustalenia i uzgodnienia  z Inspektorem Nadzoru na budowie, 
� aprobaty techniczne, 
� instrukcje i certyfikaty producentów, itp. 
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W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA W PROGRAMIE FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM 
WSKAZANIA MATERIAŁU, ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO, URZĄDZEŃ, NAZWY 
PRODUCENTA, ZESPOŁU CECH MATERIAŁÓW, APROBAT CZY INNYCH WSKAZAŃ 
DEFINIUJĄCYCH KONKRETNĄ PROPOZYCJĘ PROJEKTOWĄ AUTOR PROJEKTU MOŻE 
ZASTOSOWAĆ LUB ZAPROPONOWAĆ INNE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE, 
TECHNICZNE LUB URZĄDZENIA SPEŁNIAJĄCE WYMOGI TECHNICZNE WSKAZANE W PFU 
ORAZ POSIADAJĄCE WŁAŚCIWOŚĆI RÓWNOWAŻNE LUB ZGODNE Z WŁAŚCIWOŚCIAMI 
WYMAGANYMI OPISANYMI W PFU, ZGODNIE Z art.30 ust.4 PRAWO ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH. 
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1.5.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
- ST1  MONTAŻ PODKONSTRUKCJI STALOWEJ LUB ALUMINOWEJ 

1.5.1.1. Wstęp 
1.5.1.1.1. Przedmiot  ST1 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru  
robót montażowych podkonstrukcji stalowych,  związanych z realizacją zadania na terenie Wielkopolskiego 
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Szpital w Chodzieży przy ulicy Strzeleckiej  32 64-800 Chodzież 

 

1.5.1.1.2. Zakres stosowania  ST1 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.5.1.1.3. 
 

1.5.1.1.3. Zakres robót objętych ST1 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących prac budowlanych: 
� Wytworzenie, montaż podkonstrukcji stalowej pod panele fotowoltaiczne zamocowanej na 

istniejącym terenie 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń  pomocniczych 
służących do wykonania robót. 
 

1.5.1.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST1 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i zaleceniami 
producenta oraz określeniami podanymi w ST0. 
 

 

1.5.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Prace wytwórcze i montażowe mają na celu stworzenie zwartego systemu umożliwiającego stałe i 
bezpieczne przekazanie obciążeń od paneli fotowoltaicznych i urządzeń towarzyszących na istniejący teren. 
Całość musi zapewnić : 
� odpowiednie bezpieczne użytkowanie 
� odpowiedni poziom komfortu serwisowego 
� bezpieczne rozłożenie dodatkowych obciążeń  
� odpowiedni dystans do terenu 

 

1.5.1.2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji ST 
Wymagania ogólne. 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz do zachowania 
określonych materiałów, producentów, typów urządzeń oraz rozwiązań projektowych.  
Materiały stosowane przy wykonaniu robot będących przedmiotem niniejszej ST: 

 
STAL i ALUMINIUM 

• Stal kształtowa S235JR ewentualnie S355J2, ocynkowana ogniowo, typu magnelis 

• Śruby cynkowane ogniowo z podkładkami i nakrętkami HVM klasy 8.8 

• elektrody ER 146 lub EB 146,  

• Profile aluminiowe AlMgSi 0.5  
Podczas opracowywania projektu wykonawczego, przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 
badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami. 
Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym między innymi 
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w PN-EN 10025:2002. 

� Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i 
naderwań. 

� Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne gołym okiem. 

� Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 

- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości większej. 

� Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

 -znak wytwórcy 
- profil 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
Odbiór podkonstrukcji i mocowań na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu 
ostatecznego odbioru podkonstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie 
odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 

ŁĄCZNIKI 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 
 

MATERIAŁY DO SPAWANIA 
Do spawania podkonstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER- 346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubo-otulone przeznaczone do spawania podkonstrukcji stalowych 
narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 

Elektrody powinny mieć: 

- Odpowiednie zaświadczenie jakości 

- spełniać wymagania norm przedmiotowych 

- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm 
i wymaganiami producenta. 

ŚRUBY 
Do podkonstrukcji stalowych stosuje się: 

1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średnio dokładne klasy 8.8 

- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 

- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 

- własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

2) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 

- własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 - częściowo zast. PN-EN 20898- 2:1998 

3)  podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 

4) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 

5) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 

 

1.5.1.3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST0.  
Do wykonania robót związanych z wykonaniem podkonstrukcji stalowej przewiduje się wykorzystanie 
następującego sprzętu robót zgodnie z technologią: 

- żuraw samochodowy lub stacjonarny na torowisku, 

- środek transportu do przewożenia elementów, 

- spawarki, 

- klucze dynamometryczne, narzędzia drobne. 
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 Sprzęt stosowany do robót montażowych i produkcji podkonstrukcji powinien być sprawny i 
zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora. Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn 
muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone, a jak tego wymagają przepisy, posiadające uprawnienia. 
Urządzenia, których ruch stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po 
uprzednim ostrzeżeniu osób znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace montażowe przy 
wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymagania bhp i p.poż. 

 

1.5.1.4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST0.  
Wymagania szczegółowe.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robot i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.5.1.5. Wykonanie robót. 
WYMAGANIA OGÓLNE 
 Ogólne zasady wykonania robót  zgodnie z ST0.  

Prace między innymi obejmują: 
- dostawę materiałów, 
- prace przygotowawcze 
- wykonanie podkonstrukcji 
- wykonanie połączeń 
- pomiarów, 
- odbiorów, prób, 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
- wykonania geodezyjnych mapa powykonawczych, 
- wszystkie prace towarzyszące oraz niezbędne do realizacji założenia. 

 
Prace przygotowawcze w zakresie montażu podkonstrukcji 

- oczyszczenie miejsc montażu elementów podkonstrukcji 

- wyznaczenie osi i rzędnych w miejscach montażu elementów podkonstrukcji 

- wytrasowanie miejsc otworów pod śruby kotwiące przy pomocy wcześniej przygotowanych szablonów, 
wykonanie otworów pod śruby kotwiące, osadzenie śrub kotwiących lub kotew gruntowych 
 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
Wykonanie podkonstrukcji stalowych 
Obróbka elementów 
Wytwarzanie podkonstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości używanych wyrobów 
ze stali konstrukcyjnej. Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami na 
rysunkach. Stosować cięcie nożycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub półautomatyczne. Dla elementów 
pomocniczych i drugorzędnych stosować można cięcie gazowe ręczne. Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone 
z gratu, naderwań. Przy cięciu nożycami podniesione brzegi powierzchni cięcia należy wyrównać na odcinkach 
wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich. Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać 
co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre brzegi po cięciu należy wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie 
promieniem r = 2 mm lub większym. Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, 
które będą poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania oraz te, które osiągnęły klasę jakości nie 
gorszą niż 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cięciu tlenowym powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe powinny 
być oczyszczone z żużla, gratu, nacieków i rozprysków materiału. 
Dokładność cięcia: Wymiar liniowy elementu [m] <1 l-i-5 >5 
Dopuszczalna odchyłka [mm] +/-1 +/-1.5 +/-2 
Powyższe dokładności nie dotyczą wymiaru, na którym pozostawia się zapas montażowy. Wytwórca powinien w 
obecności przedstawiciela Inspektora nadzoru wykonać próbne użycie sprzętu przeznaczonego do prostowania i 
gięcia elementów. Wystąpienie pęknięć po prostowaniu lub gięciu powoduje odrzucenie wykonanych 
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elementów. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 
Wymiary liniowe elementów pod konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana na rysunkach lub 
Innych normach, powinny być zawarte w granicach podanych, przy czym rozróżnia się: 

a) wymiary przyłączeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, podlegające 
pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji, 

b) wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 
 

 przyłączeniowego swobodnego 

Montaż podkonstrukcji stalowych 
Zasady montażu 
Montaż podkonstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200. Elementy 
podkonstrukcji winny być oznakowane w sposób trwały i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjętymi na 
rysunkach montażowych. Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio opakowane, oznakowane i 
przechowywane w warunkach suchych. Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób 
naprawy powinien być uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości lub pisemnie z Inspektorem Nadzoru. 
W każdym stadium montażu podkonstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami 
atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby 
żadna część podkonstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. Stałe połączenia 
elementów podkonstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej 
podkonstrukcji lub niezależnej jej części. Przekładki stosowane do regulacji podkonstrukcji należy wykonywać ze 
stali o takich samych własnościach plastycznych jak stal podkonstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed 
wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku nie sprężanym nie powinna 
przekraczać 2 mm. 

Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności rozwiercać. W 
przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie pozwala na wyregulowanie podkonstrukcji, konieczna jest 
odpowiednia korekta elementów w warsztacie nie dopuszcza się większych przeróbek i korekt na budowie, 
każdorazowe czynności należy pisemnie uzgodnić z projektantem i potwierdzić z Inspektorem Nadzoru. 
Powierzchnie i brzegi elementów przygotowanych do spawania powinny być czyste, suche i wolne od widocznych 
pęknięć i karbów. Materiały z oznakami uszkodzeń (pęknięcia i odpryski, zardzewiały i brudny element) nie 
powinny być stosowane. W temperaturze otoczenia poniżej 0°C należy stosownie do rodzaju podkonstrukcji 
rozważyć zastosowanie wstępnego podgrzania. Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany położenia spoin w 
stosunku do projektu jest dopuszczalne. 

1.5.1.6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST0. 
 Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać 
za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Każda dostarczona partia 
materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych 
badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy 

Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalne odchyłki wymiaru [mm] 

500 -1 000 
 

0.5 1.5 

1 000 - 2 000 1.0 2.5 

2 000 - 4 000 1.5 4.0 

4 000 - 8 000 2.5 6.0 

8 000 -16 000 4.0 10.0 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną 

przy pomocy paneli fotowoltaicznych w szpitalu w Chodzieży 
 

 Grudzień 2022r. 

 

..PFU WCPiT CHODZIEŻ  - 37 

i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

W trakcie wytwarzania podkonstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 
1) wymiary i kształt dostarczonego materiału 
2) właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału 
3) wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, prawidłowość 

rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe 
4) jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania 
5) jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji spawanej 
6) wymiary wykonanych elementów montażowych 
7) kształt wykonanych elementów montażowych 
8) jakość wykonania zabezpieczenia podkonstrukcji stalowej przed korozją a w szczególności sprawdzenie 

jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok malarskich 

W trakcie montażu podkonstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 
1) osadzenie śrub kotwiących w elementach podporowych lub długość kąt kotew gruntowych 
2) weryfikacja stanu i rodzaju gruntu 
3) rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziome 
4) połączenia montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej łączników śrubowych, a w 

szczególności dokręcenie śrub i nakrętek. 

Badania w czasie robot: 
1) kontroli procesu oczyszczenia powierzchni 
2) oceny przygotowania powierzchni do nakładania powłok 
3) kontroli warunków wykonywania powłok 
4) kontroli procesu nakładania powłok 

1.5.1.7. Zakres ilościowy robót 
�   Według wymagań wspólnych  
 

1.5.1.8. Odbiory robót 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robot. 
Ocena i badania powinny być wykonane zgodnie z programem badań zawartym w programie jakości, 
obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i montażu. 
Ogólne zasady Odbioru robot i ich przejęcia podano ST0 
Odbiór końcowy podkonstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z 
całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana podkonstrukcja jest zgodna z projektem i 
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowiązujących norm technicznych (PN, EN-PN). 

W szczególności powinny być sprawdzone: 
1. Stanu i rodzaju gruntu 
2. Podpory podkonstrukcji 
3. Odchyłki geometryczne układu 
4. Jakość materiałów i spoin 
5. Stan elementów podkonstrukcji i powłok ochronnych 
6. Stan i kompletność połączeń 

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co najmniej: 
1. Przedmiot i zakres odbioru 
2. Dokumentację określającą komplet wymagań 
3. Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania a wymaganiami 
4. Protokoły odbioru częściowego 
5. Parametry sprawdzone w obecności komisji 
6. Stwierdzone usterki 
7. Decyzje komisji 
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Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 
robót i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju 
robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji. Przy odbiorze końcowym powinny być 
dostarczone następujące dokumenty:  
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót,  
– Dziennik budowy/ dziennik montażu,  
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 
materiałów),  
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,  
– protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,  
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST jeżeli wszystkie pomiary i badania 
dały wyniki pozytywne. 
 

1.5.1.9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w ST0.  

 

1.5.1.10. Przepisy związane 
Normy: 

• PN-EN 1990:2004  Eurokod  0:  Podstawy  projektowania  konstrukcji. 

• PN-EN  1991-1-4:2008  Eurokod  1:  Oddziaływania  na  konstrukcje.  Część  1-4:  Oddziaływania ogólne. Oddziaływania  wiatru.  

• PN-EN  1991-1-6:2007  Eurokod  1:  Oddziaływania  na  konstrukcje.  Część  1-6:  Oddziaływania ogólne. Oddziaływania  w  czasie  
wykonywania konstrukcji.  

• PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji  stalowych.  Część  1-1:  Reguły  ogólne i reguły  dla  budynków.   

• PN-EN  1993-1-3:2008  Eurokod  3:  Projektowanie  konstrukcji  stalowych.  Część  1-3:  Reguły ogólne. Reguły  uzupełniające  dla 
konstrukcji z  kształtowników  i  blach profilowanych na zimno. 

• PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: Projektowanie węzłów 

• PN-EN 1090-1:2010  Wykonywanie  konstrukcji  aluminiowych i stalowych.  Część  1.  Zasady  oceny zgodności elementów  
konstrukcyjnych  

• PN-EN  1090-2:2009  Wykonywanie  konstrukcji  aluminiowych  i  stalowych.  Część  2.  Wymagania techniczne  dotyczące  konstrukcji 
stalowych 

• PN-EN  ISO  12944-1do  8:2001  Farby  i  lakiery.  Ochrona  przed  korozją  konstrukcji  stalowych  za pomocą ochronnych systemów  
malarskich.  Część  1  do  8.  

• PN-EN  ISO  14713:1999  Ochrona  przed  korozją  konstrukcji  stalowych  i  żeliwnych.  Powłoki cynkowe  i aluminiowe.  Wytyczne.  

• PN-ISO  8501-1:2007  Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych produktów.  Wzrokowa  ocena  
czystości  powierzchni.  Część  1:  Stopnie  skorodowania  i  stopnie przygotowania  niezabezpieczonych  podłoży  stalowych,  oraz  
podłoży  stalowych  po  całkowitym usunięciu  wcześniej nałożonych powłok.  

• PN-EN  10025-1do  6:2007  Wyroby  walcowane  na  gorąco  ze  stali  konstrukcyjnych.  Część  1  do  6: Warunki techniczne  dostawy. 

• PN-EN  10162-1:2005  Kształtowniki  stalowe  wykonane  na  zimno.  Warunki  techniczne  dostawy. Tolerancja  wymiarów  i przekroju  
poprzecznego  

• PN-EN  10210-1:2007  Kształtowniki  zamknięte  wykonane  na  gorąco  ze  stali  konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych.  
Część  1:  Warunki  techniczne  dostawy.  

• PN-EN  10219-1:2007  Kształtowniki  zamknięte  ze  szwem  wykonane  na  zimno  ze  stali konstrukcyjnych niestopowych i 
drobnoziarnistych.  Część  1:  Warunki  techniczne  dostawy.  

• PN-EN  ISO  887:2003  Podkładki  okrągłe  do  śrub,  wkrętów  i  nakrętek  ogólnego  przeznaczenia. Układ  ogólny  

• PN-ISO  8992:1996  Części  złączne.  Ogólne  wymagania  dla  śrub,  wkrętów,  śrub  dwustronnych  i nakrętek  

• PN-ISO  1891:1999  Śruby,  wkręty, nakrętki i  akcesoria. Terminologia Nazwa zamówienia: „Budowa  magazynu  do  awaryjnego  
składowania  międzyoperacyjnego  osadów  odwodnionych”  

• PN-EN ISO  4016:2002  Śruby  z łbem  sześciokątnym. Klasa dokładności  C 

• PN-EN  14399-1:2007  Zestawy  śrubowe  wysokiej  wytrzymałości  do  połączeń  sprężanych.  Część 1:  Wymagania  ogólne. 

• PN-EN 15048-1:2008 Zestawy śrubowe do połączeń niesprężanych. Część 1: Wymagania ogólne. 

• PN-EN  ISO  10673:2009  Podkładki  okrągłe  do  śrub  z  podkładką.  Szereg  mały,  normalny  i  duży. Klasa dokładności  

• PN-EN  ISO  544:2011  Spawalnictwo.  Materiały  dodatkowe  do  spawania.  Warunki  techniczne dostawy  materiałów  dodatkowych  
do  spawania.  Rodzaj  wyrobu,  wymiary,  tolerancje  i znakowanie.  

• PN-EN ISO 14174:2012 Materiały dodatkowe  do  spawania  --  Topniki  do  spawania łukiem  krytym i spawania elektrożużlowego  –  
Klasyfikacja  

• PN-EN  ISO  9013:2008  Cięcie  termiczne.  Klasyfikacja  cięcia  termicznego.  Specyfikacja  geometrii wyrobu  i tolerancje  jakości.  

• PN-EN  ISO  9692-1:2014-02  Spawanie  i  procesy  pokrewne.  Zalecenia  dotyczące  przygotowania złączy.  Część  1:  Ręczne  spawanie  
łukowe,  spawanie  łukowe  elektrodą  metalową  w  osłonie gazów, spawanie  gazowe,  spawanie metodą  TIG i spawanie  wiązką  stali.   

• PN-EN  ISO  9692-2:2008  Spawanie  i  procesy  pokrewne.  Przygotowanie  brzegów  do  spawania. Część  2:  Spawanie  stali  łukiem  
krytym.   
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• PN-EN ISO  544:2005  Materiały  dodatkowe  do  spawania.  Warunki  techniczne  dostawy  spoiw  do spawania.  Typ  wyrobu,  wymiary, 
tolerancje  i znakowanie.  

• PN-EN  ISO  21952:2009    Materiały  dodatkowe  do  spawania.  Druty  elektrodowe,  druty,  pręty  i stopiwa  do  spawania łukowego  
w  osłonie  gazu  stali  odpornych na pełzanie. Klasyfikacja  

• PN-EN  13479:2007  Materiały  dodatkowe  do  spawania.  Ogólna  norma  wyrobu  dotycząca materiałów  dodatkowych i  topników  
do  spawania  metali. 

• PN-EN ISO 17659:2008 Spawanie -- Wielojęzyczne terminy dotyczące złączy spawanych/zgrzewanych z ilustracjami 

• PN-EN ISO 14341:2021-03  Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe i stopiwo do spawania łukowego 
elektrodą metalową w osłonie gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych – Klasyfikacja 

• PN-EN ISO 9018:2016-01  Badania niszczące spoin w metalach -- Badanie na rozciąganie złączy krzyżowych i zakładkowych 

• PN-EN ISO 13916:2018-02  Spawanie -- Pomiar temperatury podgrzewania wstępnego, temperatury między ściegowej i 
temperatury utrzymania 

• PN-EN ISO 2560:2021-03  Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego stali niestopowych 
i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja 

• PN-EN ISO 3581:2016-10  Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową 
stali nierdzewnych i żaroodpornych -- Klasyfikacja 

• PN-EN ISO 2401:2018-11  Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone -- Określenie uzysku stopiwa, wydajności topienia i 
współczynnika topienia 

• PN-EN ISO 9013:2017-04  Cięcie termiczne -- Klasyfikacja cięcia termicznego -- Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakości 

• PN-EN ISO 8167:2021-12 Zgrzewanie rezystancyjne -- Zgrzewanie garbów tłoczonych -- Garby do zgrzewania rezystancyjnego 

•  PN-EN ISO 17642-1:2005 Badania niszczące spoin w metalach -- Badania pękania na zimno złączy spawanych -- Metody spawania 
łukowego -- Część 1: Postanowienia ogólne 

• PN-EN ISO 14175:2009  Materiały dodatkowe do spawania -- Gazy i mieszaniny gazów do spawania i procesów pokrewnych 

• PN-EN ISO 544:2018-02  Materiały dodatkowe do spawania -- Warunki techniczne dostawy spoiw i topników -- Typ wyrobu, wymiary, 
tolerancje i znakowanie 

• PN-EN ISO 3834-3:2021-09 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 3: Standardowe wymagania 
jakości 

• PN-EN ISO 18273:2005 Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe, druty i pręty do spawania aluminium i stopów 
aluminium -- Klasyfikacja. 

• PN-EN ISO 17637:2017-02 Badania nieniszczące złączy spawanych -- Badania wizualne złączy spawanych. 

• PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane - Połączenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie 

• Świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów. 

• Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń 

Ustawy: 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi  zm.), 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jednolity z 2007 r., Dz. U. Nr.223, poz. 1655 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska.(t. jednolity z 2008 r., Dz. U. Nr 25, poz.150), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) z późniejszymi zmianami 
(Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745).  

• Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 
poz. 1650).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).  

• Instrukcje , aprobaty oraz karty techniczne producenta zastosowanych materiałów. 

• Inne aktualnie obowiązujące np. powołane w aprobatach technicznych danego producenta materiału lub systemu 
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1.5.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
- ST2   INSTALACJA ELEKTRYCZNA  i TELETECHNICZNA 

1.5.2.1. Wstęp 
1.5.2.1.1. Przedmiot  ST2 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru  
instalacji elektrycznej,  związanych z realizacją zadania na terenie Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i 
Torakochirurgii Szpital w Chodzieży przy ulicy Strzeleckiej  32 64-800 Chodzież.   
 

1.5.2.1.2. Zakres stosowania  ST2 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.5.2.1.3 
 

1.5.2.1.3. Zakres robót objętych ST2 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących prac budowlanych: 
� wykonanie nowej instalacji zewnętrznej: oświetleniowej, gniazd zasilających 230V oraz 400V, 
niskoprądowej, oświetlenia awaryjnego, p.poż., diagnostyczno-pomiarowej, monitoringu kamerami 
� wykonanie prac modernizacyjnych w rozdzielni głównej w niezbędnym zakresie 
� wykonanie złączy na odcinku rozdzielnia główna - rozdzielnie pośrednie 
� wykonanie złączy na odcinku panele fotowoltaiczne - rozdzielnie pośrednie 
� wykonanie prac modernizacyjnych w rozdzielni pośrednich w niezbędnym zakresie 

 
1.5.2.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST2 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i zaleceniami 
producenta oraz określeniami podanymi w ST0 
 

 

1.5.2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST0 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od dokumentacji i specyfikacji technicznych wymaga akceptacji 
Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.2.2. Materiały 
Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej należy stosować przewody, 
kable, sprzęt, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie.  
Od 1 maja 2004 r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla  których producent: - 
dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 
oceny zgodności, 
- wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: przepisy dotyczące wymagań 
zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Międzynarodową Komisję 
Elektrotechniczną (IEC), normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Między 
narodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzania Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty 
techniczne,  
- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Wprowadzono także wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na 
podstawie przepisów dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach określonych. Oznacza to, że wydane 
aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub 
aprobatą techniczną, zachowują ważność do dnia określonego w tych dokumentach. 

 
1.5.2.3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. Sprzęt używany przez 
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora Nadzoru. 
- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
- Narzędzia ręczne w postaci pił mechanicznych, młotów elektrycznych, przecinaków,  
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Załadunek i wyładunek materiałów musi się odbywać z zachowaniem warunków BHP ludzi pracujących przy 
pracach instalacyjnych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 

1.5.2.4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości oraz jakość przewożonych materiałów.  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu pod warunkiem odpowiedniego 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie transportu.  

 

1.5.2.5. Wykonanie robót 
Prace między innymi obejmują: 
- dostawę materiałów, 
- prace przygotowawcze 
- wykonanie instalacji wewnętrznych, 
- wykonanie instalacji zewnętrznych, 
- przyłączy, 
- złączy, 
- pomiarów, 
- odbiorów, 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
- wykonania geodezyjnych mapa powykonawczych, 
- wszystkie prace towarzyszące oraz niezbędne do realizacji założenia  

 
1.5.2.5.1. Wymagania ogólne 

� Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania i odbioru instalacji 
elektrycznych zewnętrznych  
� Do wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów, kabli, sprzętu, osprzętu oraz 
aparatury i urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie.  
� Wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi instalacyjne powinny być tak 
zainstalowane, aby możliwe było ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie przeglądów i 
konserwacji w miejscach w których dostęp jest wymagany normami.  
� Instalacje elektryczne powinny być tak wykonane, aby zapewniały ciągłą dostawę energii elektrycznej o 
odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkowych.  
� Trzeba umożliwić przyszła całkowitą wymianę instalacji i przewodów bez naruszania konstrukcji 
budynków przyległych.  
� Należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.  
� Trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian czy traktów.  
� Obwody elektryczne linii zasilających należy prowadzić poza obrębem przyszłych wierceń czy 
przebudów, w wydzielonych kanałach lub dedykowanych wykopach 
� W instalacjach odbiorczych należy stosować odrębne obwody elektryczne do:  

- oświetlenia ogólnego,  
- oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego oraz bezpieczeństwa),  
- oświetlenia przeszkodowego,  
- gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia,  
- instalacji prądu stałego 
- instalacji inwerterów 
- sieci teleinformatycznych.  

� Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy ustawiać w taki sposób, aby zapewnić łatwą obsługę i 
zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób.  
� Mocowanie puszek natynkowych hermetycznych i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić 
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. Zaleca się instalowanie puszek z otworami do 
mocowania gniazd za pomocą wkrętów.  
� Na terenie należy zainstalować odpowiednią liczbę gniazd wtyczkowych ( dedykowanych) w celu 
zapewnienia funkcjonalności instalacji, tak aby nie było potrzebne stosowanie przedłużaczy itp.  
� Należy instalować gniazda wtyczkowe wyłącznie ze stykiem ochronnym 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną 

przy pomocy paneli fotowoltaicznych w szpitalu w Chodzieży 
 

 Grudzień 2022r. 

 

..PFU WCPiT CHODZIEŻ  - 42 

� Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk 
ten występował u góry  
� Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych należy podłączyć w taki sposób, aby przewód 
fazowy dochodził do lewego zacisku, a przewód neutralny do prawego zacisku  
� Nie zaleca się stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwójnych, potrójnych), w których nie 
może być realizowany jednakowy układ biegunów względem styku ochronnego PE, tak jak podano 
powyżej 
� Teren powinien być wyposażone w wypusty oświetleniowe, a liczba wypustów i ich rozmieszczenie 
zapewniać prawidłowe oświetlenie. Wszystkie wypusty powinny mieć wyprowadzony przewód ochronny 
PE.  
� Instalacje elektryczne należy wykonywać przewodami o żyłach miedzianych.  
� Należy sprawdzić, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczeń i środków ochrony 
przeciwporażeniowej są zgodne z aktualnymi przepisami i normami.  
� Należy sprawdzić, czy środki ochrony przed przepięciami są zgodne z aktualnymi przepisami i normami. 
Instalacje elektryczne należy wykonać i zabezpieczyć w taki sposób, aby nie były źródłem pożarów w 
budynku rozdzielni , ani nie powodowały rozprzestrzeniania się ognia.  
� Instalacja powinna zapewniać ochronę środowiska przed skażeniem, emitowaniem niedopuszczalnego 
poziomu drgań, hałasu oraz oddziaływaniem pola elektromagnetycznego.  
� Instalacje elektryczne nie mogą być źródłem zakłóceń elektromagnetycznych (EMI).  

 
1.5.2.5.2. Wymagania ogólne dotyczące zasilania budynków 

� Układ zasilania i rozdziału energii elektrycznej w budynkach powinien zapewniać:  
- odpowiednie parametry dostarczanej energii,  
- przyjęte wymagania użytkowe,  
- dogodny montaż,  
- dogodną eksploatację instalacji elektrycznych i urządzeń rozdzielczych.  

� Instalacje w pomieszczeniu rozdzielni powinny być wyposażone w następujące urządzenia elektryczne:  
- złącze kablowe, 
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 
- rozdzielnice pośrednie  

� Niektóre odbiorniki, np. oświetlenie awaryjne, wymagają zastosowania całkowicie niezależnego od 
sieci elektroenergetycznej źródła zasilania w postaci zespołu prądotwórczego lub baterii akumulatorów.  
� Jeśli w instalacji fotowoltaicznej, istnieje grupa odbiorników wrażliwych na przerwy w zasilaniu, muszą 
być stosowane odpowiednio dobrane urządzenia typu UPS.  

 
1.5.2.5.3. Wymagania ogólne dotyczące instalowania przewodów gniazd i puszek 

� wszystkie złącza okablowania należy wykonać w puszkach natynkowych hermetycznych 
� Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny:  

- rozgałęźniki natynkowe hermetyczne,  
- puszki instalacyjne natynkowe hermetyczne 
- wyłączniki i przełączniki natynkowe hermetyczne,  
- łączniki oświetlenia natynkowe hermetyczne,  
- gniazda wtyczkowe natynkowe hermetyczne,  
- wtyczki do mocowania na stałe natynkowe hermetyczne,  
- gniazda bezpiecznikowe ,  
- skrzynki (obudowy) rozdzielcze natynkowe hermetyczne,  
- przyciski sterownicze natynkowe hermetyczne 
- oraz inny natynkowe hermetyczne. 

1.5.2.5.4. Wymagania ogólne dotyczące instalowania kamer i rejestratora 
 

• Zakłada się wykonanie systemu CCTV w oparciu o zewnętrzne kolorowe, kopułkowe kamery IP o 
rozdzielczości min.4MP. Zastosowane kamery będą pracować w kolorze przy dziennym oświetleniu, 
natomiast w przypadku słabego oświetlenia – kamera przełącza się w tryb monochromatyczny (czarno-
biały). Przewidziano minimum 6 kamer. 
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•  Instalacja CCTV wykonana z wykorzystaniem zewnętrznych kabli FTP Cat. 6A przeznaczonych do 
układania w kanalizacji, zakończona po obu stronach (przy kamerze i przy patch panelu) 
beznarzędziowym gniazdem tej samej kategorii. 

• Archiwizacja nagrań obrazu z kamer odbywać się będzie na dwóch twardych dyskach o pojemności min. 
6TB każdy, umieszczonych w rejestratorze IP, zlokalizowanym w szafie rack bez półki. Planowany czas 
rejestracji przyjęto na 10 dni, przy 24 godzinnym trybie pracy oraz wsparciem poprzez detekcję ruchu w 
celu filtracji zdarzeń. Czas archiwizacji można będzie wydłużyć poprzez konfiguracje trybów rejestracji, 
np. w godzinach 7-21 rejestracja ciągła, pozostały czas w ciągu doby, rejestracja tylko po wykryciu ruchu 
przez kamerę. W celu komunikacji rejestratora(ów) ze stanowiskiem monitoringu, należy podłączyć owe 
urządzenia do wydzielonej sieci lokalnej LAN. Stanowisko monitoringu zlokalizowane będzie w 
uzgodnieniu z inwestorem, wyposażone zostanie w zestaw komputerowy z monitorem kolorowym LCD o 
przekątnej ekranu min. 23 cale. Wysokość montażu kamer należy uzgodnić z inwestorem na etapie 
realizacji, tak by było możliwe uzyskanie jak najdokładniejszego poziomu obserwacji przy jednoczesnym 
zachowaniu stylu (efektu) wizualnego. Zakłada się również możliwość odczytu obrazu z kamer na 
urządzeniu mobilnym 
Kamery muszą być kompatybilne z istniejącym w Szpitalu systemem monitoringu i współpracować z 
posiadanymi przez Szpital urządzeniami. 

• Charakterystyka urządzeń 
Zastosowane kamery zewnętrzne powinny posiadać parametry nie gorsze niż wymienione poniżej: 

• Przetwornik 1/3" 

• Rozdzielczość minimum 4Mpx . 

• Min. Oświetlenie 0,045lux (kolor) / 0lux (Włączone IR). 

• 20 kl/s, Podwójne strumieniowanie. 

• Kompresja obrazu wykorzystywana tj. w rejestratorze. 

• Redukcja szumów 3D. 

• Funkcjonalności: Detekcja ruchu, Maski prywatności. 

• Wsparcie standardowych protokołów IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, RTSP, 
SMTP, NTP, DHCP, DNS, 

• PPPOE, DDNS, FTP 

•  Zasilanie PoE lub dostostosowane np.: 12VDC . 

• Dopasowany obiektyw: 2.8mm 
Zastosowany rejestrator IP powinien posiadać parametry nie gorsze niż wymienione poniżej: 

• Obsługa min. 16 kamer IP 

• Wyjście 1xVGA, 1xHDMI 

• Obsługiwana rozdzielczość ekranu 1920x1080 

• Rozdzielczość nagrywania 2048x1536, 1920x1080 

• Tryby zapisu: ręczne, ciągłe, detekcja ruchu 

• Archiwizacja USB/ wewnętrzny HDD/ ściąganie przez sieć 

• POE: 16 portów, max 25.5W/port, całkowita moc 130W 

• Wsparcie standardowych protokołów IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, RTSP, 
SMTP, NTP, DHCP, DNS, 

• PPPOE, DDNS, FTP 

• Obsługa dwóch dysków SATA (max.12TB) 

• USB 3.0, 2.0 
 

1.5.2.6. Kontrola jakości robót 
Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych 
zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. 

Podstawę do odbioru technicznego stanowi: 
� Wykonawca robót budowlanych, niezbędnych do montażu instalacji elektrycznej, powinien zapoznać się 
z konstrukcją oraz technologią wykonania poszczególnych budynków, a także stwierdzić odpowiednie jego 
przygotowanie do prac elektro montażowych.  
� Odbiór robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, odbywa się przed 
przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych.  
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� Szczegółowy zakres odbioru robót zależy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do wykonania.  
� Odbiór robót powinien zostać udokumentowany protokółem.  
� Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy (robót) lub wyznaczony przez niego 
pracownik techniczny, przy udziale zainteresowanych mistrzów i brygadzistów, którzy uczestniczyli w 
wykonaniu danego rodzaju robót. W odbiorze międzyoperacyjnym może również uczestniczyć przedstawiciel 
generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, których udział w komisji odbiorczej jest 
celowy.  
� Przy odbiorze międzyoperacyjnym (częściowym) należy sprawdzić zgodność odbieranych robót z 
projektem technicznym i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osób w dzienniku budowy (robót). Przy 
odbiorach międzyoperacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonywania danego rodzaju robót. 
� Z każdego przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego (częściowego)  powinien być sporządzony 
protokół podpisany przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne 
zalecenia, które należy wykonać przed podjęciem dalszych prac. Wyniki odbioru międzyoperacyjnego 
powinny zostać wpisane do dziennika budowy (robót). 
� Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca etapową całość. 
Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotyczący całokształtu robót zleconych do wykonania 
jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy). Odbiór częściowy ma na celu jakościowe i ilościowe 
sprawdzenie wykonanych robót. Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory elementów obiektu lub 
robót przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania ich 
inwentaryzacji geodezyjnej i jakościowej. Odbiór częściowy powinien zostać przeprowadzony komisyjnie, w 
obecności inwestora (zleceniodawcy)lub jego przedstawiciela. Wykonawca obowiązany jest zawiadomić i 
uzgodnić z zamawiającym termin odbioru. Zawiadomienie można wykonać w formie wpisu do dziennika 
budowy (robót). Z odbioru robót ulegających zakryciu sporządza się protokół, którego wyniki należy wpisać 
do dziennika budowy (robót), w tym również wyniki oceny jakości. W systemie generalnego wykonawstwa 
robót odbioru częściowego dokonuje generalny wykonawca od podwykonawcy, a następnie inwestor od 
generalnego wykonawcy. Inwestor po uzgodnieniu z generalnym wykonawcą może przeprowadzić odbiór 
częściowy równocześnie z odbiorem robót od podwykonawcy przez generalnego wykonawcę. W przypadku 
bezpośredniego wykonawstwa odbiór częściowy ogranicza się do odbioru robót przez inwestora. Częściowy 
odbiór instalacji powinna przeprowadzić komisja powołana przez inwestora (zamawiającego). W skład komisji 
powinni wchodzić: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robót 
specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne powołane osoby. Z odbioru częściowego należy spisać 
protokół, w którym wymienia się ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. 
Równocześnie należy zrobić odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robót) z ewentualnym dołączeniem kopii 
protokołu. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokole, zamawiający 
(inwestor) sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiór po usterkowy) i opisuje w oddzielnym 
protokole z równoczesnym wpisem w dzienniku budowy (robót) informującym o usunięciu usterek. 
� Kierownik robót elektrycznych zobowiązany jest do:  

- Zgłaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających w dalszym etapie zakryciu 
- Zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przyłączenie do sieci 

elektroenergetycznej prób i odbiorów częściowych instalacji oraz związanych z nimi urządzeń przed 
zgłoszeniem instalacji do odbioru 

- Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych w budynku, uzupełnionej o wszelkie 
późniejsze zmiany, jakie zostały wniesione w trakcie budowy 

- Zgłoszenia do odbioru końcowego instalacji elektrycznej i piorunochronnej.  Zgłoszenie to powinno zostać 
odpowiednio wpisane do dziennika budowy 

- Przekazania inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji elektrycznych z projektem, 
warunkami pozwolenia na budowę, warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz 
obowiązującymi przepisami. 
Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi (jeżeli takie przewidziano) 
oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jeżeli rozruch taki inwestor (zamawiający) zlecił 
wykonawcy robót. Zakończenie i wyniki wymienionych prac powinny zostać właściwie udokumentowane. 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego kierownik budowy (główny wykonawca robót) jest zobowiązany 
do przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonywanych robót. Do przeprowadzenia 
odbioru konieczne jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Kierownik (główny wykonawca) robót 
elektrycznych przygotowuje instalację elektryczną oraz niezbędne dokumenty do odbiorów. Przy odbiorze 
końcowym należy:  
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- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, projektem technicznym, warunkami technicznymi 
wykonania, normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,  

- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokółami sprawdzeń odbiorczych 
oraz ewentualnymi protokółami z rozruchu technologicznego, oceniając przy tym wykonanie zaleceń oraz 
ustaleń zawartych w protokółach prób i odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,  

- w przypadku odbioru całości obiektu stwierdzić, czy spełnia on zasady prawidłowej eksploatacji i może być 
użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki.  
� Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku (a także jej remontu i modernizacji) wykonawca robót 
elektrycznych zgłasza inwestorowi instalację do odbioru końcowego. Odbioru końcowego dokonuje komisja 
odbiorcza powołana przez inwestora. Odbiór końcowy instalacji elektrycznej obejmuje:  
- sprawdzenie przedstawionych dokumentów (dokumentacji powykonawczej),  
-sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z umową, warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, 
projektem instalacji, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej: 
- oględziny instalacji,  
- sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym, 
- badania i próby montażowe,  
- próby rozruchowe,  
- sporządzenie protokołu odbioru. 
� Każda instalacja elektryczna w pomieszczeniu rozdzielni oraz w instalacji fotowoltaicznej powinna być 

poddana szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia 
czy spełnia wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami.  
� Badania odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca się z co najmniej dwóch osób, dobrze 

znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. 
� Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające 

świadectwa kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby nie posiadającej 
takiego świadectwa, pod warunkiem, że była ona przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urządzeniach 
elektrycznych. Zakres badań odbiorczych obejmuje:  
- oględziny instalacji elektrycznych,  
- badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych,  
- próby rozruchowe.  
� Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja ustala jedynie 

stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów.  
� Protokoły z badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć komisji w 

trakcie odbioru  
� Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym że z badań i prób powinny 

zostać wykonane oddzielne protokoły.  
� Po zakończeniu badań odbiorczych komisja sporządza protokół końcowy. Protokół należy przedłożyć do 

odbioru końcowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokół ten powinien zawierać co 
najmniej następujące dane:  
- numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia,  
- nazwę i adres obiektu,  
- imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe,  
- datę wykonania badań odbiorczych,  
- ocenę wyników badań odbiorczych,  
- decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,  
- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,  
- podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole 
� Oględziny instalacji elektrycznych należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania 

instalacji. Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie:  
- spełniają wymagania bezpieczeństwa,  
- zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,  
- nie mają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie bezpieczeństwa 
użytkowania.  

Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości:  
- wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji),  
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- ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,  
- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,  
- ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi,  
- doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia,  
- wykonania połączeń obwodów,  
- doboru oraz nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,  
- umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących,  
- rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu,  
- oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,  
- umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodów, 
bezpieczników, łączników, zacisków itp.,  
- wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i konserwacji. 
� O jakości i estetyce wykonanej instalacji decyduje:  

- zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu elektroinstalacyjnego,  
- trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i uchwytów,  
- właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych na wpływ czynników 
atmosferycznych. 
� Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym: 

- Należy ustalić, jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim zostały  zastosowane.  
- Należy stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem 
  prądem elektrycznych oraz ich zgodność z obowiązującymi normami.  
- Sprawdza się zgodność z wymaganiami  PN-IEC 60364-4-41:2000 oraz PN-IEC 60364-4-47:2001 
� Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi. Należy sprawdzić, czy:  

- instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla  materiałów lub podłoży, na 
których (w pobliżu których) są zainstalowane,  
- urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio  zabezpieczone przed jego 
negatywnym oddziaływaniem na otoczenie,  
- dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 
- urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne są zabezpieczone przed  wystąpieniem niebezpiecznych 
temperatur.  
- Ocenia się zgodność z wymaganiami  PN-IEC 60364-4-42:1999 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999. 
� Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawienie urządzeń 

zabezpieczających i sygnalizacyjnych  
� Należy sprawdzić prawidłowość doboru parametrów technicznych i kompatybilność dostosowania do 

warunków pracy urządzeń:  
- zabezpieczających przed skutkami prądu przeciążeniowego,  
- zabezpieczających przed skutkami prądu zwarciowego,  
- ochronnych różnicowoprądowych,  
- zabezpieczających przed przepięciami,  
- zabezpieczających przed zanikiem napięcia,  
- do odłączania izolacyjnego. 
� Należy sprawdzić prawidłowość:  

- nastawienia parametrów urządzeń (aparatów) zabezpieczających,  
- zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej kontroli stanu izolacji oraz innych, jeżeli 
takie przewidziano w projekcie,  
- doboru urządzeń ze względu na selektywność działania,  
- doboru przewodów do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym oraz ich zabezpieczeń przed 
przetężeniami.  
� Należy sprawdzić zgodność wykonania z wymaganiami:  
PN-IEC 60364-4-43:1999, PN-IEC 60364-4473:1999, PN-IEC 60364-5-51:2000,  
PN-IEC 60364-5-52:2002, PN-IEC 60364-5-53:2000, PN-IEC 60364-5523:2001,  
PN-IEC 60364-5-537:1999. 
� Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących: 
� Należy sprawdzić, czy instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie: - odłączania od napięcia 

zasilającego całej instalacji oraz każdego obwodu,  
- środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia awaryjnego,  
- wynikającym z potrzeb sterowania,  
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- wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad,  
- wynikającym z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych,  
- odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych,  
- wyłączania do celów konserwacji,  
- wyłączania awaryjnego.  
� Sprawdzenia dokonuje się na zgodność z wymaganiami PN-IEC 60364-4-46:1999, PN-IEC 60364-

5537:1999 oraz PN-EN 61293:2000 
� Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych  
� Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych w zależności od warunków 

środowiskowych oraz ze względu na:  
- konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza,  
- obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję,  
- narażenia mechaniczne,  
-promieniowanie słoneczne, drgania, wyładowania atmosferyczne, oddziaływanie elektromagnetyczne, 
elektrostatyczne lub jonizujące,  
- przepięcia atmosferyczne i łączeniowe,  
- kontakt ludzi z potencjałem ziemi,  
- warunki ewakuacyjne oraz zagrożenia pożarem, wybuchem i skażeniem,  
- kwalifikacje osób.  
� Sprawdza się zgodność z wymaganiami PN-IEC 60364-3:2000, PN-IEC 60364-4-443:1999 i PN-IEC 60364-

5-51:2000. 
� Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów poprzez stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia 

wszystkich przewodów ochronnych, neutralnych i ochronno-neutralnych oraz ocenieniu, czy kolory zielono-
żółty i jasnoniebieski nie zostały zastosowane do oznaczenia przewodów fazowych.  
� Sprawdzenia dokonuje się na zgodność z wymaganiami  PN-IEC 60364-5-54:1999,PN-EN 60445:2002 

oraz PN-EN 60446:2004. 
� Umieszczanie schematów, tablic ostrzegawczych itp. oraz oznaczenia obwodów, łączników, 

bezpieczników, zacisków itp.: 
� Należy sprawdzić umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz 

oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.  
� Należy sprawdzić, czy:  

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują się we właściwym 
miejscu,  
- obwody, łączniki, bezpieczniki, zaciski są oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację i zgodnie z 
oznaczeniami na schematach oraz innych środkach informacyjnych,  
- tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i sterownicze znajdują się we 
właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikację,  
- umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym zakresie pozwalają one na 
identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń.  
� Ocenia się zgodność z wymaganiami:  
PN-IEC 60364-5-51:2000, PN-IEC 60038: 1999, PN-EN 606177:2002(U), PN-EN 60617-1 1:2002(U), PN-EN 

60617-6: 2002(U), PN-88/E-08501, PN-92/N-01256/01, PN-92/N-01256/02 i PN-92/N-01256/03. 
� Należy sprawdzić, czy:  

- połączenia przewodów są wykonane przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu,  
- izolacja nie naciska na połączenia,  
- zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody.  
� Należy zbadać zgodność wykonania z wymaganiami PN-EN 60998-1:2001, PN- EN 60998-2-1:2001, PN-

EN 60998-2-2:1999, PN-EN 60999-1:2002 oraz PN-EN 61210:2000. 
� Przed przystąpieniem do pomiarów i prób należy usunąć wszystkie wady. Błędy montażowe i usterki 

wykryte w trakcie oględzin instalacji.  
� Pomiary i próby przeprowadza się w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urządzenia 

i środki ochrony:  
- spełniają wymagania określone w odpowiednich normach,  
- odpowiednio zabezpieczają osoby i mienie przed negatywnym oddziaływaniem instalacji elektrycznych,  
- nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana,  
- są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie.  
� Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje:  
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- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń 
wyrównawczych,  
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,  
- sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów,  
- pomiar rezystancji izolacji kabli,  
- pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywności gruntu,  
- pomiar prądów upływowych,  
- sprawdzenie biegunowości,  
- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania,  
- sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych,  
- sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej,  
- przeprowadzenie prób działania,  
- sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napięcia.  
� Każda wyżej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna być zakończona sporządzeniem 

protokołu z przeprowadzonych badań i pomiarów. Protokół musi zawierać co najmniej następujące dane:  
- nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe,  
- miejsce jego zainstalowania,  
- rodzaj wykonanych pomiarów,  
- nazwisko osoby wykonującej pomiary,  
- datę wykonania pomiarów,  
- spis użytych przyrządów i ich numery,  
- liczbowe wyniki pomiarów i  uwagi i wnioski.  
� Ocenę końcową badań odbiorczych należy uznać za dodatnią wówczas, gdy wyniki wszystkich badań w 

zakresie oględzin, pomiarów i prób są dodatnie.  
� Jeżeli w trakcie badań stwierdzono usterki, to po ich usunięciu należy powtórzyć wszystkie badania, na 

które usterka mogła mieć wpływ 
� Pomiary i próby przeprowadza się na zgodność z wymaganiami PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-

E04700:1998/Azl:2000. 
1.5.2.7. Zakres ilościowy robót 

�   Według wymagań wspólnych  
1.5.2.8. Odbiory robót 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w ST0. 
Wszystkie roboty wymienione w ST10  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

1.5.2.9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w ST0.  

1.5.2.10. Przepisy związane 
Normy: 

• PN-EN 04700:1998/Azl:2000. Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne 
przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych 

• PN-EN 62305-4:2011 - wersja polska Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 
obiektach  

• PN-EN 50172:2005 - wersja polska Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego  

• PN-IEC 60050-826:2007 - wersja polska Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Część 826: Instalacje 
elektryczne  

• PN-EN 60118-7:2001 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym — 
Wymagania szczegółowe dotyczące wkrętarek i kluczy udarowych. Zastępuje PN-85/E-08401.01 ; PN- 
85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03; 

• PN – EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport. 
Zastępuje PN-70/E-79100 ; 

• PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Zastępuje PN-91/E-05009/02; 

• PN - EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe. Zastępuje PN-91/E-05009/01; 

• PN - IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk. 
Zastępuje normę PN-91/E-05009/03; 

• PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. Zastępuje PN-92/E-05009/41; 

• PN – IEC 60364 – 4 - 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia 
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bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. Zastępuje normę PN-91/E- 
05009/42; 

• PN – IEC 60464 – 4 - 442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zabezpieczenia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 

• PN – IEC 60464 – 4 - 43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. Zastępuje PN-91/E-05009/43; 

• PN-IEC 60364-3:2000 - wersja polska Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie ogólnych 
charakterystyk  

• PN – IEC 60364 - 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla bezpieczeństwa. 
Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. Zastępuje 
PN-93/E-05009/443; 

• PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. Zastępuje PN-91/E-05009/45; 

• PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. Zastępuje PN—92/E-05009/46; 

• PN-DEC 60364-4-47Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. 
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Zastępuje PN-92/E-05009/47; 

• PN-IEC 60364-4-473Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed 
prądem przetężeniowym. Zastępuje PN-91/E-05009/473; 

• PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. 

• PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór grodków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 
przeciwporażeniowa. Zastępuje PN-91/E-05009/482; 

• PN-IEC 6060364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. Zastępuje PN-93/E-05009/51; 

• PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie. 

• PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności prądowe długotrwałe 
przewodów. 

• PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Zastępuje PN-93/E-05009/53; 

• PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 
Zastępuje PN – 92/E – 05009/537 

• PN-IEC 60364-5-54Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastępuje PN-92/E-05009/ 54; 

• PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. Zastępuje PN-92/E-05009/56; 

• PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. Zastępuje 
PN-93/E-05009/61 

• PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. Zastępuje PN-91/E-05009/704; 

• PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi. 

• PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych. 

• PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. 
Zasady. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 

• PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym. wymagania i badania. 

• PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 

• PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Zastępuje PN-91/E-05009/02; 

• PN-IEC 60364- l Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe. Zastępuje PN-91/E-05009/01; 

• PN-IEC 60364-3Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk. 
Zastępuje normę PN-91/E-05009/03;PN-92/M-51004 

• PN-IEC 60364-5-523:2001 - wersja polska Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała przewodów  
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• PN-IEC 60364-5-52:2002 - wersja polska Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie  

• PN-IEC 60364-5-53:2000 - wersja polska Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza  

• PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze  

• PN-HD 60364-1:2010 - wersja polska Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania podstawowe, 
ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje  

• PN-HD 60364-4-41:2009 - wersja polska Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

• PN-HD 60364-4-41:2009 - wersja polska Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

• PN-HD 60364-4-43:2012 - wersja polska Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym  

• PN-HD 60364-5-51:2011 - wersja polska Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne 

• PN-HD 60364-5-52:2011 - wersja polska Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie  

• PN-HD 60364-5-56:2010 - wersja polska Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa  

• PN-HD 60364-6:2008 - wersja polska Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie  

• PN-HD 60364-7-704:2010 - wersja polska Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki  

• PN-B-13066:1997 - wersja polska Klosze szklane do elektrycznych opraw oświetleniowych specjalnego 
przeznaczenia  

• Normy przywołana w pkt 6 niniejszej ST, Świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów. 
Ustawy: 

• Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2003 nr 207, poz.2016; Dz. U. 2004 nr 6, poz. 41; nr 92, poz. 
881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959)Pr. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004nr 92, 
poz. 881).  

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. 2003 nr 80, poz. 717; Dz. 
U. 2004 nr 6, poz. 41).  

• Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153,poz. 1504; nr 203, poz. 1966; Dz. U. 
2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293; nr91, poz. 875; nr 96, poz. 959).  

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122,poz. 1321; Dz. U. 2002 nr 74, poz. 676).  

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U.2003 nr 229, poz. 2275).  

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 nr166, poz. 1360; Dz. U. 2003 nr 80, poz. 
718; nr 130, poz. 1188; nr 170, poz.1652; nr 229, poz. 2275; Dz. U. 2004 nr 70, poz. 631; nr 92, poz. 881; nr 93,poz. 896 
i 899; nr 96, poz. 959). 

• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz.1386).  

• Ustawa - Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr62, poz. 627; nr 115, poz. 1229; Dz. U. 
2002 nr 74, poz. 676; nr 113, poz. 984;nr 153, poz. 1271; nr 233, poz. 1957; Dz. U. 2003 nr 46, poz. 392; nr 80, poz.717 
i 721; nr 162, poz. 1568; nr 175, poz. 1693; nr 190, poz. 1865; nr 217, poz.2124; Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177; nr 49, poz. 
464; nr 70, poz. 631; nr 91, poz.875). 

• 9. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2002 nr147, poz. 1229; Dz. U. 2003 nr 52, 
poz. 452). 1 1. Ustawa - Prawo telekomunikacyjne z dnia 21 lipca 2000 r. (Dz. U. 2000 nr 73,poz. 852 Dz. U. 2001 nr 122, 
poz. 1321; nr 154, poz. 1800 i 1802; Dz. U. 2002nr 25, poz. 253; nr 74, poz. 676; nr 166, poz. 1360; Dz. U. 2003 nr 50, 
poz. 424;nr 113, poz. 1070; nr 130, poz. 1188; nr 170, poz. 1652).  

• Ustawa - Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. 2001 nr 63, poz. 636;nr 154, poz. 1800; Dz. U. 2002 nr 155, 
poz. 1286; nr 166, poz. 1360; Dz. U. 2003nr 170, poz. 1652; Dz. U. 2004 nr 49, poz. 465; nr 93, poz. 896).  

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162, poz. 1568).  

• Ustawa z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności (Dz. U. 2002 nr 71, poz. 655; nr 190, poz. 1864).  

• Ustawa - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity Dz. U. 1998 nr 21, poz. 94; nr 106, poz. 668; nr 113, 
poz. 717; Dz. U. 1999 nr 99, poz. 1152;Dz. U. 2000 nr 19, poz. 239; nr 43, poz. 489; nr 107, poz. 1127; nr 120, poz.1268; 
Dz. U. 2001 nr 11, poz. 84; nr 28, poz. 301; nr 52, poz. 538; nr 99, poz.1075; nr 111, poz. 1194; nr 123, poz. 1354; nr 128, 
poz. 1405; nr 154, poz.1805; Dz. U. 2002 nr 74, poz. 676; nr 135, poz. 1146; nr 196, poz. 1660; nr 199,poz. 1673; nr 200, 
poz. 1679; Dz. U. 2003 nr 166, poz. 1608; nr 213, poz. 2081).  

• Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. 2001 nr 87, poz. 954; Dz. U. 2002 nr 71, poz. 655; Dz. U. 
2003nr 190, poz. 1864; Dz. U. 2004 nr 93, poz. 892).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia 
podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu 
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sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców(Dz. U. 2000 nr 85, poz. 957) - utraciło 
moc obowiązującą z dniem 01.01.2004 r.  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia 
podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci - projekt1.  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych 
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. 2004 nr 105, poz. 1114).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie harmonogramu 
uzyskiwania przez odbiorców prawa do korzystania z usług przesyłowych (Dz. U. 2003 nr 17, poz. 158).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej 
wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (Dz. U. 2003 nr 104, poz. 971). 23. Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i 
elementów bezpieczeństwa (Dz. U. 2003 nr 91, poz. 858)2. 24. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych 
przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U.2003 nr 143, poz. 1393)'. 25. Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń 
używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 2003 nr 138, poz.1316)2. 26. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r.  w sprawie zasadniczych 
wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. 2003 nr 117, poz. 1107)3. 27. Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań w zakresie zużycia 
energii elektrycznej przez sprzęt chłodniczy (Dz. U. 2003 nr 219, poz. 2157)4. 28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych 
przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz 
sposobu ich oznakowania (Dz. U. 2004 nr73, poz. 6595).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury 
z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. 
2003 nr 90, poz. 8486).  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie dodatkowych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i znakowania produktów, które stwarzają zagrożenie dla konsumentów przez to, że ich wygląd wskazuje 
na inne niż rzeczywiste przeznaczenie (Dz. U. 2004 nr 71, poz. 6441).  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających 
dozorowi technicznemu (Dz. U. 2002 nr120, poz. 1021; Dz. U. 2003 nr 28, poz. 240).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wzoru znaku dozoru technicznego (Dz. U. 
2001 nr 30, poz. 346).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2002 r. w sprawie określenia urządzeń, w których mogły był 
wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. 2002 nr 173, poz. 1416).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 
(Dz.U. 2003 nr 143, poz. 1393)2. 33. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690; Dz. U. 2003 
nr 33, poz. 270; Dz. U. 2004 nr 109,poz. 1156).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i 
ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 98, poz. 1067; Dz. U. 2003 nr 1, poz. 8).  

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz, U. 1997 nr 132, poz. 877).  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.      w sprawie warunków 
technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999   nr 74, poz. 836).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 
budować, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o 
pozwoleniu na budować (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1127).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy 
których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1554). C 
60038:1999 Napięcia znormalizowane IE 

• Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń 

• Inne aktualnie obowiązujące np. powołane w aprobatach technicznych danego producenta materiału lub systemu 
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1.5.3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
- ST3   INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA  

1.5.3.1. Wstęp 
1.5.3.1.1. Przedmiot  ST3 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące robót związanych z 
budową instalacji paneli fotowoltaicznych, ich dostawie, montażu i uruchomienia związanych z realizacją 
zadania na terenie Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Szpital w Chodzieży przy ulicy 
Strzeleckiej  32 64-800 Chodzież wraz z instalacją oświetleniową, rozdzielnicę do zasilania instalacji 
elektrycznej, montaż przewodów zasilających i sterowniczych, przewodów ochronnych, ochronę przed 
dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) i ochronę przed dotykiem pośrednim.   
 

1.5.3.1.2. Zakres stosowania  ST3 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.5.3.1.3. 
 

1.5.3.1.3. Zakres robót objętych ST3 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących prac: 
� Montaż paneli fotowoltaicznych na terenie na podkonstrukcji wynoszącej panele powyżej terenu( nie 
zakłada się montażu balastowego ) 
� Montaż instalacji łączących panele fotowoltaicznych, 
� Montaż stojaków aluminiowych, stalowych ocynkowanych ogniowo o  kącie nachylenia najbardziej 
korzystnym z punktu widzenia efektywności działania paneli PV 
� Dla zespołu paneli PV na terenie przewidziano montaż optymalnej ilości i kompletów falowników wraz z 
przynależnymi optymalizatorami .  
� Zaprojektowane falowniki montować na terenie lub w dedykowanym pomieszczeniu  w innym miejscu . 
� Projektowane kable od inwerterów do rozdzielni, prowadzić w korytkach elektroinstalacyjnych lub w 
rurach osłonowych odpornych na promieniowanie UV. 
� Typ projektowanych przewodów zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, odporne na UV. 
� Włączenie projektowanej instalacji fotowoltaicznej do istniejącej instalacji przewidziano w 
pomieszczeniach technicznych – rozdzielni , poprzez falowniki i zabezpieczenia oraz poprzez odpowiednio 
zmodernizowaną trafostację w przypadku konieczności np. wynikającej z warunków przyłączenia do sieci 
wydanych przez operatora. 
� Zinwentaryzowanie istniejącego układu ochrony przeciwprzepięciowej 
� Zinwentaryzowanie istniejącego układu instalacji odgromowej w wymaganym zakresie  
� Zinwentaryzowanie istniejącego układu ochrony od porażeń 
� Opracowanie analizy i bilansu potrzeb i wykorzystywanej mocy,  
� Zaprojektowanie wszelkich elementów potrzebnych do prawidłowego działania układów paneli 
fotowoltaicznych wraz urządzeniami towarzyszącymi i aparaturą wraz ze współpracą z istniejącą instalacją 
elektryczną, 
� Dostawa i montaż nowych elementów instalacji fotowoltaicznej i wszelkich wymaganych urządzeń i 
instalacji  we wskazanym w projekcie miejscem i sposobie, 
� Zapewnienie linii zasilających do rozdzielni głównych oraz pozostałych linii niezbędnych do realizacji 
Przedmiotu Zamówienia w tym i sterowniczych i pomiarowych w tym światłowodowych, 
� Modernizacja istniejącej rozdzielni głównej oraz rozdzielni pośrednich w budynkach w wymaganym 
zakresie oraz w wymaganych zmian w oprogramowaniu sterowników oraz przewidzieć zabezpieczenie 
oddziałów w prąd, 
� Wykonanie instalacji automatyki i jego integracja z istniejącą automatyką i sterowaniem wraz z 
potrzebną modernizacją oprogramowania  w podrozdzielniach w sekcjach budynkowych, 

 
1.5.3.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST3 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST0 . 
 

1.5.3.1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót określonych w pkt. 1.5.3.1.3 oraz wszystkie roboty pomocnicze 
niezbędne do realizacji umowy a w szczególności wykonaniu instalacji elektrycznej, która powinna, zgodnie 
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z art. 5 ust. 1 ustawy, zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia 
wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami 
f) oszczędności energii  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST0.  
 

1.5.3.2. Wymogi formalne 
Ogólne wymagania dotyczące spraw formalnych podano w ST0. 
 

1.5.3.3. Warunki organizacyjne 
 Ogólne wymagania dotyczące warunków organizacyjnych podano w ST0. 

 
1.5.3.4. Materiały 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego 
standardu wykonania i określenia właściwości oraz wymogów technicznych założonych w przedmiocie 
zamówienia a uszczegółowionej w dokumentacji projektowej. 
Elementy: 
� Kable instalacyjne i przyłączeniowe, 
� osprzęt połączeniowy, 
� osprzęt dystrybucyjny,  
� osprzęt instalacyjny, 
� systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt, 
� panele fotowoltaiczne 
� falowniki 
� banki energii 
� inne. 

Odbiór materiałów na budowie: 
Wyroby do robót montażowych mogą by przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

� są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej, 
� są właściwie oznakowane i opakowane, 
� spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
� producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również 
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych, wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika prac. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub 
pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub 
fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz 
wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Należy zastosować się do zaleceń producenta 
w wyżej wymienionym zakresie. Rozpakowanie materiałów i urządzeń z opakowań fabrycznych powinno 
mieć miejsce przed samą instalacją w miejscu docelowym, chyba ze weryfikacja kompletności po dostawie 
wymagała wcześniejszego rozpakowania, elementy należy odpowiednio zabezpieczyć. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane prace montażowe i instalacyjne  jak również terminy 
realizacji poszczególnych etapów. 

1.5.3.5. Sprzęt 
Ogólne wymagania: 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST0. 
Sprzęt do wykonania  robót: 
  Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
  Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Dla montażu paneli 
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fotowoltaicznych należy opracować plan montażu uwzględniający uwarunkowania lokalizacyjne dostęp, 
zasięg, obiekty sąsiadujące oraz termin montażu. 
 

1.5.3.6. Transport 
Wymagania ogólne: 
    Ogólne wymagania transportu podano w ST0. 
Transport materiałów i sprzętu: 
    Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest większa niż 
długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy załadunku i wyładunku oraz 
przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie 
drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. Przy ruchu po drogach 
publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

 

1.5.3.7. Wykonanie robót i wytyczne dla cech urządzenia 
1.5.3.7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST0. Wykonawstwo instalacji powinno 
odpowiadać: 

� wymaganiom określonym w normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru robót, 

� uwzględniać zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych. 

Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem: 

� przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

� przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, 

� przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych. 

 

Poniższe wytyczne są podstawowymi informacjami dotyczącymi zasad montażu i instalacji kompletnego 
systemu fotowoltaicznego: 

Oznaczenia identyfikacyjne 
Wszystkie części składowe instalacji elektrycznych należy wyposażyć w oznaczenia identyfikacyjne. 
Oznaczenia powinny zapewniać jednoznaczną identyfikację obwodu, do którego należy dany element. 

Elementy umieszczone wewnątrz rozdzielnicy mogą być oznaczone przy pomocy taśm samoprzylepnych. 

Kable i przewody oznaczać należy odpowiednimi opaskami kablowymi. 

Elementy należące do obwodów odbiorczych obsługujących odpowiednie urządzenia mogą być 
identyfikowane przez dokładny opis lokalizacyjny na wykazie obwodów odpowiedniej tablicy rozdzielczej. 

Dostęp do urządzeń elektrycznych 
Drzwi i pokrywy urządzeń, których otwarcie umożliwia dotknięcie części elektrycznych pod napięciem 
należy oznaczyć napisem ostrzegawczym. Nie wolno przy tym stosować taśm samoprzylepnych. Części, 
które pozostają pod napięciem pomimo otwarcia rozłącznika głównego należy osłonić w sposób 
wykluczający przypadkowe dotknięcie. 

 

1.5.3.7.2. Wymagania formalne dla urządzeń podstawowych instalacji fotowoltaicznych  
 
Panele fotowoltaiczne  z urządzeniami towarzyszącymi powinny obowiązkowo spełnić poniższe 
parametry: 
 
Normy produkcyjne dla panelu fotowoltaicznego: 
Zespół fabrycznie nowy z datą produkcji nie późniejszą niż 12 miesięcy od daty zakończenia montażu i 
uruchomienia zespołu oraz przekazania Zamawiającemu. 
� Minimalne parametry ogniw fotowoltaicznych dla pojedynczego modułu: 

- Moc nominalna modułu nie mniej niż Pmax= 300 Wp, w analizie przyjęto 455Wp  ( dla STC standardowe 
warunki testu: napromieniowanie 1000 W/m2; temperatura ogniw 25°C;  

- Sprawność modułu: min. 20% STC standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 W/m2; 
temperatura ogniw 25°C; współczynnik masy powietrza AM 1,5 ) lub większa 

- Tolerancja mocy dodatnia : 0- + 5W (STC standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 W/m2; 
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temperatura ogniw 25°C; współczynnik masy powietrza AM 1,5 )  

- Współczynnik temperaturowy  mocy Pmax nie gorszy niż : -0,35 %/C ±0,01%( 

- rama modułu: aluminium anodowane 

- Przykrycie modułu: szkło hartowane o grubości min. 3,0 mm  

- Wytrzymałość mechaniczna strony przedniej : min. 5400 Pa ±10Pa 

- Wytrzymałość mechaniczna strony tylnej: min. 2400 Pa±10Pa 

- Zakres temperatur pracy przy temperaturach od -40°C do +85 °C   

- szyba hartowana odporna na standardowe opady występujące w Polsce 

- Maksymalne napięcie systemu 1500V ,  prąd stały 

- Przedstawienie wyników pomiarów parametrów prądowo-napięciowego dla każdego modułu 

- Panel winien mieć czytelnie oznaczona kolorem polaryzację strony DC (+) oraz (-) , przewód wyjściowy 
min. 4mm2 

- Szczelność skrzynki przyłączeniowej  IP 67 

- Złącze standardu MC4 

- Stopień ochrony pozostałych elementów zgodnych z warunkami i lokalizacją danego panelu  

- zgodność z normami IEC61215,IEC 61730,  UL61730, Normami i certyfikatami aktualnymi 

- Panele z osprzętem muszą posiadać gwarantowaną producencko min.12-letnia żywotność paneli  

- Klasa bezpieczeństwa min. klasa II  

- Odporność na ogień  jak dla UL Typ 1 lub Typ 2 

- Odporność izolacji na przebicie min. 1500V 

- Panele z osprzętem muszą posiadać min.25-letnia gwarancja wydajności liniowej zdefiniowanej 
następująco 
o Minimum 98% określonej minimalnej mocy wyjściowej w ciągu pierwszego roku 
o Maksymalne roczne obniżenie mocy wyjściowej o 0,55% przez kolejne 24 lata 

 
Normy produkcyjne dla falownika 
Zespół fabrycznie nowy z datą produkcji nie późniejszą niż 12 miesięcy od daty zakończenia montażu i 
uruchomienia zespołu oraz przekazania Zamawiającemu. 

- Znamionowa  moc wyjściowa 10kW-50kW 
- Ilość faz 3 
- Przyłącze sieciowe (zakres napięcia): 3-NPE 400 V / 230 V +20%/-30% 
- Współczynnik zniekształceń nieliniowych: ≤ 3% 
- Częstotliwość sieci 50Hz 
- Współczynnik regulacji mocy  (cosᴓ)  biernej dla charakteru  indukcyjny pojemnościowy w zakresie 

+/- 0,80 do 1,0   
- Sprawność  europejska (euro-η)  min.98% dla falowników większych od 10Kw,97,5% dla mniejszych 

równych 10Kw 
- Przystosowany systemowo  do pracy z optymalizatorami (komunikacja między falownikiem a 

optymalizatorami) 
- Stopień ochrony min. IP65  
- Przeznaczony dla montażu wewnątrz i na zewnątrz przy zakresie temperatury otoczenia -25 °C do 

+60°C i wilgotności od 0-100% 
- Wyposażony w dostęp przez Wi-Fi lub Ethernet oraz w interfejs dla inteligentnego licznika energii 

- Oraz możliwość zdalnego monitoringu pracy instalacji za pomocą aplikacji na urządzenie mobilne / 
stacjonarne, 

- zgodność z normami IEC62109. Normami i certyfikatami przyłączenia do sieci, 
w tym VDE-AR-N-4105  oraz zgodności z kodeksem przyłączania do sieci, EMC, RoHS, 

- ze względu na możliwe zacienienia należy zastosować optymalizatory w ilości nie mniejszej niż 50% 
zastosowanych paneli PV, 

- funkcja ograniczenia generowanej mocy sterowana przez przemysłową magistralę systemową do 
współpracy  
z analizatorem mocy do zabezpieczenia generatora prądotwórczego  przed mocą zwrotną z PV przy 
pracy synchronicznej  na wyspę po utracie zasilania od operatora oraz  zabezpieczająca przed 
przekazem mocy zwrotnej do sieci operatora, 
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- Inwerter i przynależąca mu instalacja paneli PV ma być wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa 
strony stałoprądowej linii stringowej  kabli DC do poziomu bezpiecznego czyli poniżej 30V DC. 
Odłączenie przyłączanych modułów fotowoltaicznych umożliwiać ma przeprowadzenie czynności 
serwisowych, eksploatacyjnych i instalacyjnych . 

- Lokalizacja falowników zostanie określona na etapie projektu   
 
Moduły przyłączeniowe-zabezpieczeniowe  stringów paneli fotowoltaicznych 
Dopuszcza się jako rozwiązania systemowe lub indywidualne  wyposażone w układy przeciwprzepięciowe 
Zgodnie z normami i dobrą praktyką 

- wykonane jak dla nieosłoniętych instalacji zewnętrznych 
- z uchwytami do mocowania z nierdzewnej stali zabezpieczony przed korozją stykową materiałów 
- materiał: PC (poliwęglan) odporny na UV 

 
Podkonstrukcja nośna pod panele  
Zespół wykonany jako rozwiązanie systemowe lub ewentualnie indywidualne. 

- Wykonana z przekrojów i materiałów opisanych wyżej 
- Mocowana na budowie połączeniami śrubowymi  
- Mocowanie podkonstrukcji na terenie za pomocą kotew chemicznych lub mechanicznych lub 

kotew gruntowych 
 

Współpraca z infrastrukturą energetyczna i  nadzoru 
- Wymaga się  zintegrowania dostarczonego zestawu paneli PV i falowników poprzez  przebudowę i/lub 
wymianę   elementów  systemu   energetycznego szpitala takich jak: 

o RG całego szpitala 
o Agregatem prądotwórczym, 

- Należy również zapewnić wysyłanie komunikatu SMS przy uruchomieniu i  zatrzymaniu instalacji w tym 
jej części, 
- Należy przewidzieć odpowiednią współprace urządzenia z  SZR oraz agregatem prądotwórczym przy 
synchronicznej pracy wyspowej 
- Elektroniczny system nadzoru pracy zespołów musi zapewnić kontrolę stanów, przepływu mocy.  

 
Modernizacja trafostacji i szaf  kontrolno-sterujących   

- Dla działania instalacji fotowoltaicznej w istniejącym układzie zasilania i odbioru mocy elektrycznej 
należy zaprojektować i wykonać sekcje odbioru mocy z falowników budynkowych wraz z analizatorami i 
odłącznikami o dokładności i sposobie porozumiewania się tożsamym z innymi elementami opisanymi 
powyżej 
- Sekcje BUSBAR wraz z odpływowym wyłącznikiem mocy dobranym do systemu zainstalowanego 
kompletu falowników i paneli fotowoltaicznych 
- Sekcje komunikacji z falownikami i układami BMS, koncentratorami i światłowodami i 
mediakonwektorami o klasie i producencie kompatybilnym z zamontowanymi elementami, 
- Należy zapewnić spełnienie kodeksu przyłączenia instalacji PV do sieci operatora o mocy 
przyłączeniowej 50-200kW, wraz z szafą przyłączeniową wraz z automatyką 

 
1.5.3.7.3. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji 
oraz specyfikacji pozostałych, warunków umowy oraz dokumentacji projektowej, ustaleń i zgodności 
elementów montowanych z dokumentacja techniczną w tym i producencką a w szczególności: 

- Prawidłowości mocowania instalacji i podłączeń urządzeń 
- Braku uszkodzeń mechanicznych 
- Użyciu odpowiednich urządzeń odłączających i łączących 
- Rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu 
- Prawidłowego oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-

neutralnych 
- Prawidłowego i czytelnego umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych oznaczeń 

obwodów, bezpieczników, zacisków 
- Wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i 

konserwacji 
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- Zastosowania jednego gatunku i rodzaju sprzętu elektroinstalacyjnego 
- Właściwe wykonanie instalacji i podłączeń urządzeń oraz oznaczeń instalacji 
- Zamocowaniu elementów na jednej wysokości z zachowaniem zasad prostoliniowości 

mocowania 
- Prawidłowego zabezpieczenia przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych na 

wpływ czynników atmosferycznych i promieniowania UV 
- Wykonaniu oraz analizie pomiarów z przekazaniem wyników w protokole odbioru. 

 
1.5.3.7.4. Zakres ilościowy robót 

Ogólne zasady określenia zakresu ilościowego robót podano w ST0.  
1.5.3.7.5. Odbiory robót 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w ST0. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

1.5.3.7.6. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w ST0.  

1.5.3.7.7.  Przepisy związane 
• PN-EN 61173:2002 wer.pol. Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych(PV) systemów wytwarzania mocy 

elektrycznej – Przewodnik 

• PN-EN 61724:2002 wer.pol. Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego – Wytyczne pomiaru, 
wymiany danych i analizy 

• PN-EN 61730:2007 wer.ang. Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego(PV) – część 1. Wymagania 
dotyczące konstrukcji. 

• PN-EN 62446:2010 wer.ang. Systemy fotowoltaiczne przyłączone do sieci elektrycznej – Minimalne 
wymagania dotyczące dokumentacji systemu badania rozruchowe i wymagania kontrolne. 

• PN-HD 60364 – 7-712:2007 wer.pol. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji – Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania. 

• PN-EN 62109:2010 wer.ang.:Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych w fotowoltaicznych systemach 
energetycznych – część 1 wymagania ogólne 

• PN-EN 62109:2010 wer.ang.:Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych w fotowoltaicznych systemach 
energetycznych – część 2 Wymagania szczegółowe dotyczące falowników 

• PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody o 
izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.  

• PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody 
jednożyłowe o izolacji polwinitowej.  

• PN-IEC 60364-4-41;2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

• PN-IEC 60364-4-42.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

• PN-IEC 60364-4-43.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

• PN-IEC 60364-4-45.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed spadkiem napięcia. 

• PN-IEC 60364-4-46.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

• PN-IEC 60364-4-47.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

• PN-IEC 60364-4-443.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. PN-IEC 60364-4-473.1999. Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowania środków 
zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

• PN-IEC 60364-4-482.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

• PN-IEC 60364-5-51.2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

• PN-IEC 60364-5-53.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
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• PN-IEC 60364-5-54.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacja bezpieczeństwa. 

• PN-IEC 60364-5-537.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

• PN-IEC 60364-6-61.2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 
odbiorcze. 

• PN-IEC 60364-7-704.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy lub rozbiórki. PN-88/E-08501. Urządzenia 
elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

• PN-EN 54-1:1998. Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 1: Wprowadzenie 

• PN-EN 54-3:2003. Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe - Sygnalizatory 
akustyczne 

• PN-EN 54-4:2001/Al:2003. Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 4: Zasilacze PN-EN 54-7:2004. Systemy 
sygnalizacji pożarowej - Część 7: Czujki dymu - Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła 
rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji 

• PN-E-08350-14:2002. Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 14: Projektowanie, zakładanie, odbiór, 
eksploatacja i konserwacja instalacji. 

• PN-ISO 8421-3:1996.Ochrona przeciwpożarowa - Wykrywanie pożaru i alarmowanie - Terminologia 

• PN-EN 60849:2001.Dźwiękowe systemy ostrzegawcze 

• PN-IEC 60364 –norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

• PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych.    

• PN-IEC 61024 –norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  

• PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

• IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 Normy bezpieczeństwa 

• VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777,EN 50438 Normy podłączenia do sieci 

• Dyrektywa RoHS 

• N-SEP-E-004.  Budowa linii kablowych.  

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja 2004 z załącznikiem (wykaz Polskich 
Norm obowiązującego stosowania),  

• Ustawa z dnia 26lipca 2013 o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 
2013r. poz. 984) 

• Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ( Dz.U. z 2015 poz.478) 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U.80/99.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V. Instalacje elektryczne.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: 
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom III. Konstrukcje stalowe.  
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1.5.4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
- ST4  MONTAŻ PŁOTU PANELOWEGO 

1.5.4.1. Wstęp 
1.5.4.1.1. Przedmiot  ST4 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru  
robót montażowych płotu panelowego,  związanych z realizacją zadania na terenie Wielkopolskiego Centrum 
Pulmonologii i Torakochirurgii Szpital w Chodzieży przy ulicy Strzeleckiej  32 64-800 Chodzież. 
 

1.5.4.1.2. Zakres stosowania  ST4 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.5.4.1.3. 
 

1.5.4.1.3. Zakres robót objętych ST4 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących prac budowlanych: 
� Wytworzenie, montaż ogrodzenia panelowego z cokołem prefabrykowanym w istniejącym terenie 

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń  pomocniczych 
służących do wykonania robót. 
 

1.5.4.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST4 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i zaleceniami 
producenta oraz określeniami podanymi w ST0. 
 

 

1.5.4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Prace wytwórcze i montażowe mają na celu stworzenie zwartego systemu ogrodzenia panelowego. 
 Całość musi zapewnić : 
� odpowiednie bezpieczne użytkowanie 
� odpowiedni poziom komfortu serwisowego 
� odpowiedni system rozbudowy  

 

1.5.4.2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji ST 
Wymagania ogólne. 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz do zachowania 
określonych materiałów, producentów, typów urządzeń oraz rozwiązań projektowych.  
Materiały stosowane przy wykonaniu robot będących przedmiotem niniejszej ST: 

 
Panele ogrodzeniowe 

Panele z prętów stalowych zgrzewanych punktowo z trzema przetłoczeniami o wysokości 200 cm, o oczkach 
max.70x250mm. Element podstawowy to pręt min  fi 4 poziomo i pionowo. Element zabezpieczony 
antykorozyjnie powłoką cynkową przez proces cynkowania ogniowego zgodnie z normą EN-ISO 1491 ( DIN 
50976) oraz w przypadku decyzji Zamawiającego powłoką poliestrową z lakieru proszkowego, nakładanego 
metodą elektrostatyczna w kolorze z RAL 9016 . 

 
Słupki  

Wykonane z kształtowników zamkniętych o profilu prostokątnym min.60x40x2mm zakończone łbem 
plastikowym. Element zabezpieczony antykorozyjnie powłoką cynkową, przez proces cynkowania  
ogniowego zgodnie z normą EN-ISO 1491 ( DIN 50976) oraz w przypadku decyzji Zamawiającego powłoką 
poliestrową z lakieru proszkowego, nakładanego metodą elektrostatyczna w kolorze z palet RAL 9016 
zgodnym z kolorem paneli płotu. 
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Cokół 

Cokół prefabrykowany min. 20cm systemowy w skład którego wchodzą łącznik i belka cokołowa, wykonane 
z betonu klasy B-20 o podwyższonej mrozoodporności. zagęszczonego i wibrowanego mechanicznie. 
Elementy narożne i startowe wg systemu przyjętego przez producenta. 
 

System montażu paneli płotu 
Na słupkach za pomocą obejm montażowych 40x60mm w ilości 3szt/1szt słupa oraz śrub z łbem 
grzybkowym podsadzonym M8x25mm ze stali nierdzewnej klasy A2 z zastosowaniem nakrętek 
samozrywalnych. 
 

Furtka 
Należy wykonać furtkę zgodnie z wymiarami zawartymi w projekcie techniczny zaakceptowanym przez 
Zamawiającego w systemie przyjętego producenta. Furtka musi być wykonana z profili zamkniętych 
wypełnionych panelem ogrodzeniowym. Zakłada się 2 szt. furtki zamykanej na klucz. 
 

Brama otwieralna  
Należy wykonać Bramę  zgodnie z wymiarami zawartymi w projekcie techniczny zaakceptowanym przez 
Zamawiającego w systemie przyjętego producenta. Brama musi być wykonana z profili zamkniętych 
wypełnionych panelem ogrodzeniowym. Zakłada się 2 szt. Bram dwuskrzydłowych bez słupka środkowego 
zamykanej na klucz/kłódkę. 

 
 

1.5.4.3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST0.  
Do wykonania robót związanych z wykonaniem podkonstrukcji stalowej przewiduje się wykorzystanie 
następującego sprzętu robót zgodnie z technologią: 

- środek transportu do przewożenia elementów, 

- klucze dynamometryczne, narzędzia drobne. 
 
 Sprzęt stosowany do robót montażowych i produkcji podkonstrukcji powinien być sprawny i 
zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora. Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn 
muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone, a jak tego wymagają przepisy, posiadające uprawnienia. 
Urządzenia, których ruch stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po 
uprzednim ostrzeżeniu osób znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace montażowe przy 
wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymagania bhp i p.poż. 

 

1.5.4.4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST0.  
Wymagania szczegółowe.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robot i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.5.4.5. Wykonanie robót. 
WYMAGANIA OGÓLNE 
 Ogólne zasady wykonania robót  zgodnie z ST0.  

Prace między innymi obejmują: 
- Prace przygotowawcze 
- Tyczenie geodezyjne 
- Wykonanie dołów pod słupki i fundament 
- Osadzenie cokołu prefabrykowanym, 
- Montaż słupków, 
- Montaż paneli płotu, bram i furtek 
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- Wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
- Wykonania geodezyjnych mapa powykonawczych, 
- wszystkie prace towarzyszące oraz niezbędne do realizacji założenia. 

 
Prace przygotowawcze w zakresie montażu podkonstrukcji 

- Przed przystąpieniem do robot należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz 
zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych 

 
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

Wykonanie tyczenia  
Wytyczenie linii projektowanego ogrodzenia musi zostać dokonane poprzez geodetę legitymującego 
się aktualnymi uprawnieniami. 

Wykonanie dołów pod słupki i fundament 
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doły pod łączniki 
powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a gł. ok. 1,0-1,1 m, 
a dla płyt cokołowych o szerokości 30cm i gł. Ok. 0.4m. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod przęsła 
narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na 
mniejsze odległości po ok.2,58 m dla ogrodzenia panelowego( chyba że Zamawiający zaakceptuje inny 
rozstaw). 

Osadzenie cokołu 
Elementy cokołu tj. belkę cokołową i łączniki należy wypionować i zlicować następnie  dokładnie 

obetonować betonem klasy min. C16/20, łączniki do poziomu terenu a deski cokołowe na wysokość min. 10cm. 
Montaż słupków 

W uprzednio przygotowanych otworach należy osadzić słupki i zabetonować betonem klasy min. 
C16/20 do górnej krawędzi łącznika fundamentowego. Po zabetonowaniu słupki muszą stać pionowo w 
linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. 

Montaż paneli płotu bram i furtek 
Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu ogrodzeń z zachowaniem 
wymiarów dla : 

- furtek min. 1m  szerokość- szt.2 
- bram min. 3,5m szerokości szt.2 
 

1.5.4.6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST0. 
 Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać 
za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Przed przystąpieniem do robót, wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada świadectwo 
dopuszczenia, lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzenia. 

 
Kontrola ogrodzenia powinna weryfikować między innymi: 

 
- zachowanie wyznaczonej trasy 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 
- prawidłowość wykonania dołów pod słupki 
- poprawność ustawienia słupków 
- prawidłowość wykonania ogrodzenia ( wysokość i jakość montażu paneli płotu) 
- rozstaw słupków i ich zabetonowanie 
- estetykę 
- sprawność działania furtki i bramy  i jej montaż 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Każda dostarczona partia 
materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych 
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badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy 
i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

1.5.4.7. Zakres ilościowy robót 
�   Według wymagań wspólnych  
 

1.5.4.8. Odbiory robót 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robot. 
Ocena i badania powinny być wykonane zgodnie z programem badań zawartym w programie jakości, 
obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i montażu. 
Ogólne zasady Odbioru robot i ich przejęcia podano ST0 
Odbiór końcowy podkonstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z 
całego okresu realizacji  
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót,  
– Dziennik budowy/ dziennik montażu,  
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 
materiałów),  
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,  
– protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,  
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST jeżeli wszystkie pomiary i badania 
dały wyniki pozytywne. 
 

1.5.4.9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w ST0.  

 

1.5.4.10. Przepisy związane 
Normy: 

• PN-EN 1990:2004  Eurokod  0:  Podstawy  projektowania  konstrukcji. 

• PN-EN  1991-1-4:2008  Eurokod  1:  Oddziaływania  na  konstrukcje.  Część  1-4:  Oddziaływania ogólne. Oddziaływania  wiatru.  

• PN-EN  1991-1-6:2007  Eurokod  1:  Oddziaływania  na  konstrukcje.  Część  1-6:  Oddziaływania ogólne. Oddziaływania  w  czasie  
wykonywania konstrukcji.  

• PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 

• PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 

• PN-M-82054-03 Śruby i wkręty 

• PN-EN  1993-1-3:2008  Eurokod  3:  Projektowanie  konstrukcji  stalowych.  Część  1-3:  Reguły ogólne. Reguły  uzupełniające  dla 
konstrukcji z  kształtowników  i  blach profilowanych na zimno. 

• PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: Projektowanie węzłów 

• PN-EN 1090-1:2010  Wykonywanie  konstrukcji  aluminiowych i stalowych.  Część  1.  Zasady  oceny zgodności elementów  
konstrukcyjnych  
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II. CZĘŚC INFORMACYJNA 

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 
WYMOGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność 
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

2.2 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO O DYSPONOWANIU  NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE 
BUDOWLANE 

Zamawiający oświadcza, iż posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i że takie 
oświadczenie zostanie przekazane Wykonawcy na jego żądanie w uzgodnionym czasie i formie. 

2.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM I PROJEKTOWANIEM 
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

Wykonanie całego zamierzenia tzn. zaprojektowanie i wykonanie wraz z dostawą i poprawnym 
uruchomieniem systemu instalacji fotowoltaicznej, zgodnego z Przedmiotem Zamówienia, musi zostać 
wykonane zgodnie z obowiązującym Prawem, przepisami zawartymi w odpowiednich Rozporządzeniach  i 
aktualnych normach  i normatywach między innymi: 

• ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami) 

• ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 
poz. 1655 z późn. zmianami) 

• spełniać wymagania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 
690), z późniejszymi zmianami Dz. U. 2013 poz. 926 

• ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) 

• spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej( Dz. U. Nr 202, poz. 2072), 

• spełnić wymagania Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. 
(Dz.U.04.130.1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym i innymi uregulowaniami 
prawnymi.  

• Spełnić wymagania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133). 

• zgodnie z §5 ust 1 pkt 1-7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w 
sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729), 

• zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181), 

• spełnić wymagania Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 
rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 25, poz. 133), 

• spełnić wymagania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.), 

• ustawy z dnia 27.04.2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)  

• specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zapisów programu 
funkcjonalno–użytkowego,  

• wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeniach, ustawach przepisach 
itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia 
robót. 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną 

przy pomocy paneli fotowoltaicznych w szpitalu w Chodzieży 
 

 Grudzień 2022r. 

 

..PFU WCPiT CHODZIEŻ  - 64 

2.4 INNE POSIADANE INFORMACJE  I DOKUMENTY  

• Kopia mapy zasadniczej  
Inwestor nie posiada aktualnej mapy do celów projektowych w całym zakresie przedmiotowej 
działki. W posiadaniu Inwestora znajdują się tylko mapy w zakresach i szczegółowości i aktualności 
niezbędnych dla realizacji poprzednich inwestycji i robót projektowych i wykonawczych z tym 
związanych. Tego typu  materiały kartograficzne Inwestor udostępni na życzenie Wykonawcy do 
wglądu. W przypadku konieczności wykonania pomiarów i sporządzenia mapy do celów 
projektowych Wykonawca winien je i ją wykonać we własnym zakresie i na własny koszt. 

• Wyniki badań gruntowo-wodnych 
Dla przewidywanego zakresu robot projektowo budowlanych nie wykonano takich badań. W 
przypadku konieczności wykonania takich badań określonych przez Projektantów lub odrębne 
przepisy, Wykonawca winien je wykonać we własnym zakresie i na własny koszt. 

• Inwentaryzacja zieleni 
Inwestor nie posiada inwentaryzacji nasadzeń.  Ze względu na czas upływający od daty opracowania 
PFU do daty wykonania prac,  Wykonawca winien wykonać weryfikacji nasadzeń,  których kolizje 
przewiduje w zakresie i obszarze niezbędnym dla realizacji Przedmiotu Zamówienia we własnym 
zakresie i własnym kosztem, a w przypadku ingerencji w istniejące nasadzenia winien uzgodnić 
propozycje i zmiany z Inwestorem i odpowiednimi służbami. 

• Plan miejscowy zagospodarowania terenu/ warunki zabudowy/warunki lokalizacji celu 
publicznego 
Wykonawca powinien wystąpić o nowy- aktualny  wypis i wyrys z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Miejskiej w Chodzieży Nr XXXVIII/357/06 z dnia 
29.05 2006r.Symbol terenu: 4.50UZ ) 

• Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty 
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 
Inwestor nie posiada aktualnych pomiarów zanieczyszczeń atmosfery i analizy ochrony powietrza, 
a dotychczasowe działania oraz użytkowanie obiektów nie wymagało sporządzenia takich 
dokumentów. Wykonawca winien wykonać takie pomiary we własnym zakresie i własnym kosztem 
jeśli przepisy szczegółowe lub nakazy Organów Państwowych tego będą wymagały dla realizacji 
Przedmiotu Zamówienia. 

• Zamawiający posiada dwa czynne przyłącza energetyczne i nie zakłada zwiększenia mocy 
przyłączeniowej u Operatora w ramach niniejszej inwestycji, a dla tych przyłączy energetycznych 
zakłada  dedykowaną moc paneli i dedykowane magazyny energii( z możliwością rozbudowy) 

o Dla ciągu zasilenia o mocy przyłączeniowej 110 kW,  
kod PPE: 590310600001915671;  

zużycie w 2021r.       260,105 MWh;  
moc projektowanej instalacji fotowoltaicznej:   min.100kW. 
moc magazynu energii :      min. 40kWh 

o Dla ciągu zasilenia o mocy przyłączeniowej 78 kW, 
 kod PPE: 590310600001915664; 

 zużycie w 2021r.       156,596 MWh;  
moc projektowanej instalacji fotowoltaicznej:   min.70kW. 

 moc magazynu energii :      min. 40kWh 
Odczyty jednostkowe zużycia w  formie tabelarycznej jako dane wrażliwe są dostępne do wglądu w 
siedzibie Zamawiającego podczas wizji lokalnej.  

• Pomiary hałasu i innych uciążliwości  
Założono dopuszczalny poziomu hałasu emitowanego do środowiska określonego wartością 
równoważnego poziomu dźwięku A: 

- dla trenów przyległej zabudowy mieszkaniowej, 
LAeq D=55 dB/ LAeq N=45 dB 

- dla trenów zabudowy szpitali w miastach, 
LAeq D=50 dB/ LAeq N=40 dB. 

Mierzony hałas emitowany przez zmontowane w ramach tego Przedmiotu Zamówienia urządzenia 
oraz układ konstrukcyjny i  układ paneli nie może tworzyć dodatkowych niekorzystnych układów 
rezonujących i potęgujących natężenie hałasu niż w stopniu zastanym przez Wykonawcę. 
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Wykonawca winien wykonać takie pomiary we własnym zakresie i własnym kosztem na 
zakończenie inwestycji jeśli przepisy szczegółowe lub uzgodnienia wzajemne dla realizacji 
Przedmiotu Zamówienia tego będą wymagały lub jeśli zastosowane rozwiązania lub elementy 
ochrony akustycznej będą budziły wątpliwości Inwestora, Nadzoru technicznego lub Inspektora 
Nadzoru. W razie konieczności Wykonawca winien zaprojektować i wykonać przebudowę lub 
dodatkowe elementy ochrony akustycznej na własny koszt, w ramach zakresu i rozliczenia 
Przedmiotu Zamówienia.  Metodyka badań winna opierać się na podstawie Załącznika nr 7 do 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014 w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów wielkości emisji z wyłączeniem punktu F – metoda bezpośrednia. 

• Inwentaryzacja lub dokumentację obiektów budowlanych  
Inwestor nie posiada aktualnych pomiarów wymiarowych, kubaturowych i instalacyjnych oraz 
konstrukcyjnych ekspertyz dla przedmiotowych obiektów. Wykonawca winien wykonać pełną 
inwentaryzację dla swoich celów  we własnym zakresie i własnym kosztem, uwzględniając 
uwarunkowania architektoniczne i konstrukcyjne elementów lub fragmentów. 

• Deklaracje właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną wydanego przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
Inwestor nie posiada oświadczenia organu o nie pogarszaniu stanu jednolitej części wód poprzez 
planowaną inwestycję. Wykonawca winien wykonać ją dla swoich celów  we własnym zakresie i 
własnym kosztem. 

• Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 
Inwestor nie posiada oświadczenie organu o nie wywieraniu istotnego odziaływania na obszar 
Natura 2000, jeżeli z jakiś względów wymagane będzie aktualne zaświadczenie, Wykonawca 
winien wykonać je we własnym zakresie i własnym nakładem 

• Warunki techniczne przyłączenia do sieci 
Inwestor nie wystąpił o warunki i przyłączenia do sieci, Wykonawca winien wystąpić  w imieniu 
Zamawiającego  o warunki dla  swoich celów  we własnym zakresie i własnym kosztem,  

• Porozumienia, zgody lub pozwolenia, warunki techniczne i realizacje związane z przyłączeniem 
obiektu do istniejących sieci 
Inwestor posiada zezwolenia, uzgodnienia i  rachunki związane z użytkowaniem budynków w 
funkcji i zakresie dotychczasowym. Wszelkie uzgodnienia i opinie Wykonawca winien wykonać w 
zakresie i obszarze niezbędnym dla realizacji Przedmiotu Zamówienia we własnym zakresie i 
własnym kosztem. 
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III. CZĘŚC RYSUNKOWA 
Schemat zawiera przybliżoną, oczekiwaną lokalizację  elementów fotowoltaicznych ich  
zbiorczą moc oraz schematyczną lokalizację istniejących budynków, obiektów i urządzeń 
na fragmencie terenu WCPiT szpital w Chodzieży. Wszelkie potencjalne pomiary i 
weryfikacje można wykonać podczas zalecanej wizji lokalnej.  
 
 

SPIS SCHEMATÓW 
 
SCH.1. Schemat nieaktualizowanej mapy geodezyjnej  
 
SCH.2. Schemat planu zagospodarowania terenu z podziałem na budynki i przykładowe 
sekcje paneli PV. 
 
SCH.3.  Schemat wykonania podkonstrukcji paneli PV 
 
 
 
DOKUMENTACJA ARCHIWALNA (FRAGMNETY KTÓRE ZAMAWIAJĄCY POSIADA),  
ROZDZIELNI GŁÓWNEJ ORAZ AGREGATU PRADOTWÓRCZEGO, BUDYNKU TRAFOSTACJI 
ITP.  JAKO DANE WRAŻLIWE DOSTPNE SĄ  NA MIEJSCU W SIEDZIBIE ZAMAWIAJACEGO.   
Fragmenty  dokumentacji archiwalnej należy we własnym zakresie i własnym sumptem, 
podczas wizji lokalnej, zweryfikować pod kątem aktualności i przydatności do dalszych 
prac. Będą miały one charakter poglądowy umożliwiający lepsze przygotowanie się do 
złożenia oferty i wykonania w całości Przedmiotu Zamówienia przez Oferenta. 
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